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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Demandante: Secretaria Municipal de Esporte de Pium.

2.1. Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que serve essencialmente para
assegurar a viabilidade técnica da contratagdo e embasar o Termo de Referéncia, Anteprojeto ou
Projeto Basico, conforme previsto no inciso.XX, do art. 6°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A estrutura deste documento baseia-se nas regras dispostas nos §§ 1° e 2°, do art. 18, da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

2.2. Importante ressaltar que a demanda, objeto deste estudo, surgiu mediante a necessidade de
Contratagdo de empresa especializada em construgdo recuperagdo de estradas vicinais no
Assentamento P. A. Floresta, conforme documer_ﬁo de formalizacdo de demanda.

3.1. A presente contratagdo tem por finalidade atender a necessidade do Municipio de Pium de
construir cobertura para a quadra de esporte localizada no Setor Chao de Estrelas, no Municipio de
Pium/TO, mediante a aplicagdo dos recursos decorrentes da Emenda Estadual n°
010408.01226/2026. A intervencao busca proporcionar infraestrutura adequada, segura e funcional
para a pratica de atividades esportivas, recreativas, educacionais e comunitarias, observadas as
condigbes, quantidades, especificacbes técnicas e exigéncias estabelecidas pela Administragéo.
Atualmente, a auséncia de cobertura na quadra limita significativamente a utilizacdo do espaco
publico. A exposigao direta ao sol, as chuvas e as variagdes climaticas dificulta a realizagdo de aulas
de educacéo fisica, treinamentos esportivos, competicbes, eventos comunitarios e atividades de
integracao social. Em periodos de calor intenso ou de precipitagdes, 0 equipamento deixa de cumprir
sua finalidade publica, ocasionando a interrupgéo ou o cancelamento de atividades que poderiam ser
desenvolvidas regularmente no local.

3.2. A situagdo também gera impactos sobre a qualidade e a seguranga dos servicos publicos
municipais. Criangas, adolescentes, estudantes, atletas amadores, servidores e demais usuarios
ficam sujeitos & exposicdo prolongada ao sol, ao risco de escorregdes em piso molhado e a
impossibilidade de utilizagdo adequada da quadra em condigées climaticas adversas. Além disso, a
inexisténcia de cobertura reduz a vida util dos equipamentos esportivos e das instalagdes, que
permanecem submetidos a agdo continua da radiacdo solar, da chuva, da umidade e de outros
fatores ambientais.

3.3. A necessidade apresenta especial relevancia por envolver um equipamento publico situado em
area residencial do Municipio, destinado ao atendimento da comunidade do Setor Chao de Estrelas
e de regides proximas. A quadra pode funcionar como espago de promogao da saude, convivéncia
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comunitaria, inclusio social, lazer e prevencéao de situagdes de vulnerabilidade, especialmente entre
criancas e jovens. Com a construgdo da cobertura, sera possivel ampliar o periodo diario e anual de
utilizacdo do espago, favorecendo a realizagdo de atividades esportivas no contraturno escolar,
projetos sociais, acdes de salde, campanhas educativas, reunides comunitarias e eventos
institucionais.

3.4. A contratagdo de empresa especializada mostra-se necessaria porque a execugao da cobertura
envolve servicos de engenharia que exigem conhecimento técnico, mdo de obra qualificada,
equipamentos apropriados, observancia das normas de seguranca e atendimento as especificagbes
do projeto e do orgamento. Entre as atividades poderao estar incluidos, conforme os documentos
técnicos da contratagdo, servigos preliminares, fundagdes, estrutura metalica ou outro sistema
estrutural definido em projeto, cobertura, calhas, rufos, instalagées complementares, adequagdes do
entorno, pintura, acabamentos, limpeza da area e demais servigos indispensaveis a entrega do
equipamento em condi¢des adequadas de uso.

3.5. A execucdo por empresa especializada também permitira que a Administragédo disponha de
responsavel técnico habilitado, com capacidade para planejar, coordenar e executar os servigos de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias de
fiscalizagdo. Essa medida reduz os riscos de falhas construtivas, desperdicio de materiais, atrasos,
necessidade de retrabalho e comprometimento da seguranga dos usuarios. A contratagdo devera
exigir a comprovacéo da capacidade técnica e operacional compativel com o objeto, sem estabelecer
restrigées indevidas a competitividade do certame.

3.6. A solugdo atende ao interesse publico porque transforma recursos vinculados a Emenda
Estadual n°® 010408.01226/2026 em uma melhoria concreta da infraestrutura municipal, ampliando a
utilidade de um equipamento ja destinado a pratica esportiva e a convivéncia comunitaria. Em vez de
manter a quadra subutilizada ou sujeita a interrupcao de atividades, a construcdo da cobertura
permitira que o Municipio oferega um espago mais seguro, acessivel e adequado a populacao,
promovendo direitos relacionados a educagéao, ao esporte, ao lazer, a saude e a convivéncia social.

3.7. A contratacdo também se harmoniza com os principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da transparéncia e do interesse publico previstos na Lei Federal n® 14.133/2021. O
Estudo Técnico Preliminar devera demonstrar que a execugao da obra é necessaria, que a solugéo
€ tecnicamente possivel e que a contratagdo € compativel com os recursos disponiveis, com o
planejamento municipal e com a destinacdo da emenda. Deverdo ser consideradas, ainda, as
condigdes do terreno, a situagéo atual da quadra, a disponibilidade orgamentaria, o cronograma de
liberagéo dos recursos, as licengas eventualmente necessarias e a compatibilidade entre o projeto, o
orcamento estimativo e o prazo de execugéo.

3.8. Dessa forma, a necessidade administrativa consiste em viabilizar a construgéo de uma cobertura
adequada para a quadra de esporte do Setor Chao de Estrelas, garantindo a continuidade e a
ampliacao das atividades publicas desenvolvidas no local. A contratagdo devera resultar na entrega
de uma estrutura segura, duravel, funcional e compativel com o projeto aprovado, permitindo que o
Municipio utilize de forma mais eficiente seu patriménio publico e oferega a populagdo melhores
condicbes para a pratica esportiva, o lazer, a educacdo, a saude preventiva e a integragdo
comunitaria.

4.1. A contratagé@o devera ter por objeto a execucdo de obra de engenharia destinada a construgdo
de cobertura para a quadra de esporte localizada no Setor Chao de Estrelas, no Municipio de
Pium/TO, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas,
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transporte, encargos e demais meios necessarios a.completa execugdo do objeto. A empresa
contratada devera entregar a estrutura concluida, segura, funcional, estavel e em condigdes de
utifizagdo pela Administracdo e pela comunidade, conforme projeto, memoriais, especificactes
técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integraréo o
processo de contratacéo.

4.2. A execugdo devera observar as condiges existentes no local, incluindo as dimensdes e
caracteristicas da quadra, o estado do piso, a posicao das estruturas ja instaladas, os acessos para
entrada de materiais e equipamentos, a drenagem da area, a exisiéncia de redes elélricas ou
hidraulicas e as condicdes do terreno. Antes do inicio dos servigos, a contratada devera realizar
vistoria técnica no local, preferencialmente acompanhada por representante do Municipio, a fim de
confirmar as condigtes de execugao, identificar eventuais interferéncias e planejar a logistica da obra.
E$sa exigéncia & especialmente relevante em municipio de pequeno ou médio porte, no qual as areas:
plblicas podem apresentar limitagdes de acesso, disponibilidade restrita de equipamentos e
necessidade de compatibilizago da obra com a rotina da comunidade.

4.3. A empresa devera possuir capacidade para executar servigos de engenharia compativeis com o
objeto, incluindo, conforme definido no projeto, servicos preliminares, locagio da obra, fundagdes,
montagem ou execugdo de estrutura de sustentaglo; instalacio de cobertura, calhas, rufos,
condutores, elementos de fixagéo, pintura, protecdo anticorrosiva, acabamentos, limpeza final e
eventuais adequactes complementares. Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira
qualidade e compativeis entre si, devendo atender as espécificacdes do projeto e apresentar
resisiéncia adequada as condicdes climéaticas da regifo. A cobertura devera ser projetada e
executada de modo a proporcionar protecdo conira sol e chuva, adequada condugéo das aguas
pluviais, estabilidade estrutural, seguranga dos usudrios e durabilidade compativel com a finalidade
do equipamento publico.

4.4. A solugdo deverd considerar as condigdes ambientais e de uso da quadra. A estrutura devera
resistir as agdes decorrentes do vento, da chuva, da exposigéo solar e do uso continuo do espaco,
observados os parametros definidos no projeto e nas normas téchicas aplicaveis. A instalacéo de
calhas, rufos e condutores devera impedir o [angamento inadequado de dguas sobre o piso da quadra
e sobre as areas de circulacdo. Da mesma forma, pecas metalicas, parafusos, soldas e demais
componentes deverdo receber tratamento ou protecio conitra corrosdo quando previsto nas
especificagdes, de modo a reduzir a necessidade de manutengdo prematura e preservar o patriménio
municipal.

4.5. A contratada devera disponibilizar equipe suficiente e qualificada para execucéo dos servigos,
incluindo profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade técnica pela obra. O
responsavel técnico devera possuir formacao compativel com os servigos contratados, registro ativo
no respectivo conselho profissional e atribuicbes que permitam a execucdo, supervisic e
responsabilidade pelos servicos de engenharia previstos no objeto. Devera ser apresentada a
correspondente anotagéo ou registro de responsabilidade técnica, conforme o conselho profissional
competente, antes do inicio da execugdo ou no momento exigido pela Administracdo, sem prejuizo
de sua atualizag&o caso haja substituicio do responsavel técnico.

4.6. Para fins de qualificacdo técnica profissional, podera ser exigida a comprovagéo de que o
responsavel técnico indicado pela licitante possui experiéncia anterior na execugéo de servigcos de
caracteristicas semethantes, tais como construgdo, montagem ou reforma de coberturas, estruturas
metalicas, quadras esportivas, galpdes, edificagdes ptiblicas ou obras com componentes estruturais
e de cobertura compativeis com o objeto. A comprovagdo devera limitar-se as parcelas de maior
relevancia teécnica ou de valor significativo, evitando exigéncias desproporcionais que restrinjam a
competitividade. Como exemplo, ndo seria razoavel exigir experiéncia especifica em cobertura de
quadra localizada exatamente no Municipio de Pium/TO, mas seria pertinente comprovar experiéncia
em obra de cobertura ou estrutura de porte e complexidade equivalentes.
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4.7. Quanto a qualificacdo técnico-operacional, a empresa devera comprovar que ja executou obras
ou servicos similares em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto. Essa
comprovacao podera ser realizada mediante atestados emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, desde que contenham informacgdes suficientes para verificar a natureza dos
servigcos executados, o periodo de realizagao, o local, as quantidades relevantes e a identificagao do
responsavel pela emissdo. Poderao ser considerados, por exemplo, atestados relativos a execugao
de estrutura metalica, instalacdo de cobertura, construcéo ou reforma de quadra esportiva, execugao
de fundacdes e sistemas de drenagem ou realiza¢do de obra publica de complexidade semelhante.

4.8. Os atestados de capacidade técnica deverao ser analisados de forma razoavel e proporcional,
levando em conta as caracteristicas efetivas da obra. A ‘Administragdo podera estabelecer
guantitativos minimos apenas para os itens que representem risco técnico relevante ou que sejam
essenciais a seguranca e a funcionalidade da cobertura. Nao deverdo ser exigidos quantitativos
superiores ou parcelas sem relagdo direta com o objeto. Em um municipio de pequeno ou médio
porte, essa cautela & necessaria para permitir a participagdo de empresas regionais tecnicamente
aptas, sem afastar a necessidade de selecionar contratada que demonstre experiéncia suficiente
para executar a obra com segurancga e qualidade.

4.9. A empresa devera comprovar, ainda, sua regularidade de registro ou inscrigdo no conselho
profissional competente, quando exigivel em razdo da natureza dos servigos, bem como indicar os
profissionais que participarao da execugao. O responsavel técnico apresentado na fase de habilitacdo
devera efetivamente acompanhar a obra, especialmente as etapas relacionadas a implantacao,
fundagdes, montagem estrutural, fixagdo da cobertura, execugdo de soldas, instalagdo de elementos
de drenagem e verificagdo da estabilidade e segurancga do conjunto. Eventual substituicdo devera ser
previamente comunicada e autorizada pelo Municipio, devendo o novo profissional possuir
qualificacéo equivalente ou superior aguele originalmente indicado.

4.10. A execucdo devera ser acompanhada e fiscalizada por servidor ou equipe formalmente
designada pelo Municipio, que verificara a conformidade dos materiais, o cumprimento do
cronograma, a qualidade dos servigos, a seguranga da execugdo e a compatibilidade entre os
servicos medidos e aqueles efetivamente realizados. A contratada devera apresentar previamente o
planejamento de execugédo, o cronograma fisico-financeiro e, quando solicitado, informagdes sobre a
sequéncia dos servi¢os, os materiais a serem utilizados e as medidas de seguran¢a. O pagamento
devera estar vinculado a efetiva execugao e aceitagdo das etapas previstas, observadas as condicoes
estabelecidas no contrato.

4.11. Os requisitos estabelecidos sdo necessarios para assegurar que a contratacdo nao resulte
apenas na instalacéo fisica de uma cobertura, mas na entrega de uma solugdo completa, segura,
duravel e adequada ao interesse publico. A exigéncia de capacidade técnica profissional e
operacional busca reduzir riscos de paralisacdo, acidentes, desperdicio de recursos, retrabalho e
deterioracdo prematura da estrutura, ao mesmo tempo em que deve preservar a competitividade e
permitir a participacdo de empresas que efetivamente possuam condigdes de executar o objeto.
Dessa forma, os requisitos deverdo guardar relagdo direta com as caracteristicas da obra e ser
justificados no processo com base no projeto, na avaliagdo técnica do local e nos riscos concretos
associados a execucgao.

5.1. O levantamento de mercado realizado para a contratagdo de empresa de engenharia
especializada na construgéo de cobertura de quadra de esporte no Setor Chao de Estrelas, Municipio
de Pium/TO, teve por objetivo identificar as alternativas disponiveis, analisar suas caracteristicas
técnicas, operacionais e econémicas, e fundamentar a escolha da solugdo mais adequada ao
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interesse publico. A analise considerou as condigbes do mercado regional e nacional, a
disponibilidade de empresas especializadas, as tecnologias construtivas aplicaveis, os custos
estimados, os prazos de execugdo e a compatibilidade com a capacidade administrativa e financeira
do Municipio.

Alternativa 1: Execugao por Empresa de Engenharia Especializada em Estrutura Metalica com
Cobertura em Telha Metalica

A primeira alternativa identificada consiste na contratacdo de empresa especializada em estruturas
metalicas para execugao de cobertura com sistema de estrutura em aco carbono ou ago galvanizado,
com cobertura em telha metalica (galvanizada, pintada ou com revestimento polimérico). Essa
solugcdo € amplamente praticada no mercado para coberturas de quadras esportivas em municipios
de pequeno e médio porte.

Pontos positivos:

(a) tecnologia consolidada e de facil execugdo, com mao de obra disponivel em varias regloes

(b) custo inicial relativamente moderado, comparado a outras solugdes;

(c) rapidez de montagem, reduzindo o tempo de obra;

(d) estrutura leve, exigindo fundacées menos robustas;

(e) disponibilidade de empresas especializadas em estruturas metalicas em diversos estados,
inclusive Tocantins;

(f) possibilidade de padronizagéo de componentes;

(g) facilidade de manuteng¢éao e reposicao de pecas;

Pontos negativos:

(a) necessidade de protegado anticorrosiva adequada, especialmente em regides com umidade
elevada ou proximidade de areas com sal;

(b) ruido durante chuvas intensas, se ndo houver isolamento acustico;

(c) possibilidade de condensacao na face interna da cobertura em climas quentes e umidos;

(d) durabilidade dependente da qualidade da pintura e da manutencéao periddica;

(e) risco de oxidacgao se a protegao nao for adequadamente aplicada;

(f) exigéncia de cuidados especiais durante a montagem para evitar danos a pintura.

Alternativa 2: Execugdo por Empresa Especializada em Estrutura Metalica com Cobertura em
Policarbonato ou Acrilico

A terceira alternativa envolve a utilizagdo de estrutura metalica leve com cobertura em placas de
policarbonato alveolar ou acrilico, permitindo a passagem de luz natural.

Pontos positivos:

(a) excelente iluminagéo natural, reduzindo custos com energia elétrica;
(b) estrutura leve e de rapida montagem;

(c) custo moderado, intermediario entre telha metalica e concreto;

(d) possibilidade de criar ambiente mais agradavel visualmente;

(e) resisténcia a impactos moderados;

(f) disponibilidade de fornecedores em varias regides.

Pontos negativos:

(a) durabilidade menor que telha metalica ou concreto, com vida util de 15 a 20 anos;
(b) necessidade de manutencdo periédica, incluindo limpeza e verificagdo de vedacao;
(c) possibilidade de amarelecimento ou opacidade com o tempo;

(d) sensibilidade a variagbes de temperatura, podendo gerar ruidos de dilatagéo;
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(e) risco de infiliragao se as jungdes nao forem adequadamente vedadas;
(f) custo de reposicdo de placas danificadas;

(g) menor isolamento térmico, podendo resultar em maior calor sob a cobertura em dias ensolarados.
Alternativa 3: Contratagdao de Empresa para Elaboragao de Projeto e Execugdo Conjunta

A quinta alternativa refere-se a contratagdao de uma Unica empresa para elaborar o projeto executivo
e executar a obra, reunindo as responsabilidades de engenharia e construgao.

Pontos positivos:

(a) responsabilidade unica pela compatibilizagéo entre projeto e execugao;

(b) possibilidade de otimizacao técnica e econémica durante a elaboracao do projeto;
(c) reducéo de interfaces administrativas;

(d) empresa pode propor solugbes inovadoras ou adaptadas as condigdes locais;

(e) facilidade de responsabilizagdo contratual.

Pontos negativos:

(a) dificuldade de comparacdo entre propostas, pois cada empresa pode apresentar solugéo
diferente;

(b) maior dependéncia técnica do Municipio em relacdo a contratada;

(c) risco de recebimento de solugao inferior a esperada se os requisitos nao forem bem definidos;
(d) possibilidade de aumento de custos durante a execugéo, alegando necessidades de adaptacéo;
(e) menor transparéncia no processo de selegao;

(f) exigéncia de especificagdes muito detalhadas sobre desempenho e resultados esperados.
Alternativa 4: Contratacdao Separada de Empresa para Projeto e Empresa para Execugao

A sexta alternativa consiste em contratar separadamente uma empresa para elaboragéo completa do
projeto executivo e outra para execucgdo da obra.

Pontos positivos:

(a) clareza na definigdo do objeto de cada contratacéo;

(b) possibilidade de comparacéo objetiva entre propostas de execugéo;

(c) maior independéncia entre projetista e executor;

(d) facilidade de responsabilizagéo especifica em caso de falhas;

(e) projeto pode ser elaborado com base em levantamentos técnicos aprofundados;
(f) execucéo pode ser realizada por empresa especializada em construgéo.

Pontos negativos:

(a) aumento do prazo total, pois o projeto deve estar concluido antes do inicio da execucéo:

(b) necessidade de dois procedimentos administrativos;

(c) possibilidade de incompatibilidades entre projeto e condigdes encontradas no local;

(d) aumento de custos de transacéo;

(e) dificuldade de responsabilizagdo quando a falha decorrer da interagdo entre projeto e execucao;
(f) risco de paralisagéo se o projeto néo estiver adequadamente detalhado.

Analise de Disponibilidade de Empresas no Mercado
Pesquisa realizada em bases de dados de licitagdes publicas e registros de empresas especializadas

indicou a existéncia de empresas de engenharia atuantes em Tocantins e regiées proximas, com
experiéncia em construgado de coberturas, estruturas metalicas e obras similares. A disponibilidade
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de empresas especializadas é adequada para permitir competicdo e selec@o de proposta vantajosa,
sem restricbes indevidas & participagao.

Solucdo Escolhida: Execugdio por Empresa de Engenharia Especializada em Estrutura
Metalica com Cobertura em Telha Metalica

Apds analise das alternativas identificadas, a solugdo considerada mais adequada ¢ a confratagéo,
mediante concorréncia, de empresa de engenharia especializada em estruturas metélicas para
execucdo integral da cobertura da quadra de esporte, com fornecimento de estrutura em ago
galvanizado ou pintado, cobertura em telha metdlica, calhas, rufos, condutores, pintura,
acabamentos, drenagem e limpeza final, com base em projeto executivo, memorial descritivo e
or¢camento previamente aprovados pelo Municipio. !

Conclusao de Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado realizado demonstra que a contratagdo de empresa especializada em
estrutura metélica com cobertura em telha metalica, mediante concorréncia, com base em projeto
completo, é a solugdo que melhor atende a necessidade administrativa, considerando os critérios de
economicidade, eficiéncia, seguranga técnica, prazo de execugdo, disponibilidade de empresas,
compatibilidade com a capacidade municipal e atendimento ao inferesse publico. A solucéo devera
ser confirmada apds a elaboragdo do orgamento estimativo detathado, a vistoria técnica do local, a
analise final do projeto e a verificagdo da disponibilidade orgamentaria e financeira do Municipio.

6.1. A estimativa preliminar do prego para a confratagéo & de R$ 246.762,73 {(Duzentos e quarenta
e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e trés centavos).

6.2. O custo estimado da contratacgo e os respectivos valores foram apurados mediante
preenchimento de planilha de custos e formacgio de pregos e pesquisas dos valores praticados no
mercado conforme orgamentos, A Planilha Orgcamentaria, Data Base SINAPI 03/2026 (nZo
desonerada).

7.1. A solugéo a ser contratada compreende a execugéo integral da constru¢do de cobertura para a
quadra de esporte localizada no Setor Chao de Estrelas, no Municipio de Pium/TO, incluindo o
fornecimento de fodos o0s materiais, equipamenios, mio de obra, ferramentas, transporte,
responsabilidade técnica profissional e demais meios necessarios a entrega de uma estrutura
completa, funcional, segura e adequada ao uso publico. A solugdo engloba desde os servigos
preliminares de preparacgéo do local até a limpeza final e entrega da obra, compreendendo fundacées,
estrutura de sustentag@o em aco galvanizade ou pintado, cobertura em telha metalica, calhas, rufos,
condutores de agua pluvial, pintura, protegdo anticorrosiva, acabamentos, drenagem e todas as
demais atividades necessarias a conclusdo da obra conforme projeto, memorial descritivo,
especificagbes técnicas e cronograma aprovados pelo Municipio.

7.2. A empresa contratada devera garantir que todos os materiais fornecidos possuem garantia de
fabrica compativel com sua natureza e com a finalidade do equipamento. Os materiais estruturais,
como ago galvanizado ou pintado, deverdo apresentar garantia minima de 12 meses contra defeitos
de fabricacao, oxidagdo prematura ou falhas de protegéo anticorrosiva. As telhas metalicas deverdo
possuir garantia de fabrica minima de 10 anos contra corroséo, perfuragéo ou perda de aderéncia do
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revestimento, conforme especificacdes do fabricante. Demais componentes, como parafusos, porcas,
arruelas, calhas, rufos e condutores, deverdo apresentar garantia compativel com sua funcéo e
durabilidade esperada. A empresa contratada devera responsabilizar-se pela transferéncia dessas
garantias ao Municipio, fornecendo copias de certificados, notas fiscais e documentagdo técnica dos
fabricantes.

7.3. Além da garantia de fabrica, a empresa contratada devera prestar garantia contratual de no
minimo 5 (cinco) anos, contados a partir da data de recebimento definitivo da obra. Durante esse
periodo, a empresa sera responsavel pela corregdo, as suas expensas, de qualquer vicio, defeito,
falha ou problema decorrente de execugdo inadequada, materiais de qualidade inferior,
descumprimento das especificagdes técnicas, falhas de soldagem, pintura deficiente, drenagem
inadequada ou qualquer outra causa relacionada a execugdo dos servigos. A garantia contratual
devera cobrir, entre outros, problemas de estabilidade estrutural, infillracdo de agua, oxidacio ou
corrosao acelerada, desprendimento de telhas, falha de fixagdes, problemas de drenagem,
rachaduras ou fissuras na estrutura e qualquer outro defeito que comprometa a segurancga ou a
funcionalidade da cobertura.

7.4. A empresa devera manter registro de todas as intervengdes realizadas durante o periodo de
garantia, documentando a natureza do problema, a data de identificacdo, a data de correcdo, os
materiais utilizados e o responsavel técnico pela execu¢do. O Municipio podera solicitar a corregao
de qualquer defeito identificado durante o periodo de garantia, devendo a empresa atender a
solicitacao em prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, ou em prazo menor caso o defeito represente
risco a seguranca dos usuarios. Caso a empresa ndo cumpra a obrigacdo de garantia, o Municipio
podera contratar terceiros para realizar a correcdo, debitando os custos contra a empresa
responsavel ou contra garantias contratuais prestadas.

7.5. A empresa contratada devera disponibilizar assisténcia técnica durante o periodo de garantia
contratual, respondendo a solicitagdes de esclarecimento, orientagdo sobre manutengao, diagnéstico
de problemas e autorizagédo para execugao de reparos. A assisténcia técnica devera ser prestada por
profissional habilitado, com conhecimento sobre a estrutura executada, os materiais utilizados e as
técnicas de reparo aplicaveis. O Municipio devera receber informacgbes de contato (telefone, e-mail,
endereco) de pelo menos um responsavel técnico disponivel para atender a solicitagées durante o
periodo de garantia.

7.6. A empresa devera comprometer-se a fornecer orientagéo técnica sobre a utilizagdo adequada
da cobertura, as limitagbes de carga, as precaugdes de seguranga, as atividades de manutengdo que
podem ser realizadas pelo Municipio e aquelas que exigem profissional especializado. Também
devera estar disponivel para realizar vistoria técnica sempre que o Municipio identificar problemas ou
tiver duvidas sobre a integridade da estrutura, fornecendo parecer técnico e recomendacbes para
correcao. Essa assisténcia € especialmente importante nos primeiros meses apés a entrega, quando
0 Municipio ainda esta se familiarizando com o equipamento e pode ter duvidas sobre seu
funcionamento e manutencéo.

7.7. A empresa devera fornecer, também, especificacdes técnicas completas dos materiais utilizados,
incluindo marcas, modelos, dimensées, caracteristicas de desempenho, normas técnicas aplicaveis
e recomendagdes de uso. Essas informagdes deverdo permitir que o Municipio identifique com
precisdo os materiais necessarios para reposi¢éo, evitando a aquisi¢do de pegas incompativeis ou
de qualidade inferior. A empresa devera manter disponibilidade de informacgées sobre fornecedores
de materiais compativeis, facilitando a manutengéo futura da estrutura mesmo apés o término do
periodo de garantia contratual.

7.8. A execugdo da cobertura exigira a utilizagdo de equipamentos e maquinas especializados, que
deverédo ser de propriedade da empresa contratada ou estar disponiveis mediante contrato de aluguel
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ou leasing. Entre os equipamentos necessarios podero estar inclusos guindaste ou equipamento de
icamento para transporte e posicionamento de elementos estruturais, maquina de solda para
execucso de soldas estruturais, compressor de ar para ferramentas pneumaticas, furadeira, serra,
esmerilhadeira, equipamento de pintura, andaimes ou plataformas de frabalho em altura, e demais
ferramentas e maquinas necessdrias a execugio dos servicos.

7.9. A empresa contratada devera organizar as instalages do canteiro de obra de forma a minimizar
impactos sobre a comunidade, a seguranga dos usuarios da quadra e a qualidade dos servigos
executados. O canteiro devera incluir areas para armazenamento de materiais, protegdo contra
intempéries, local para refeicdes e descanso dos frabalhadores, sanitarios adequados, local para
guarda de ferramentas e equipamentos, e drea de trabalho organizada e segura. A empresa devera
manter a area de obra limpa e organizada, removendo diariamente residuos, entulhos e materiais
desnecessarios, evitando acidentes e mantendo a seguranca.

7.10. A empresa devera providenciar a sinalizagdo adequada da area de obra, com placas de aviso,
isolamento com tapumes ou cercas, iluminacdo noturna se necessario, e demais medidas de
seguranca exigidas pela legislagao trabalhista e de seguranga. Devera também coordenar com o
Municipio a utilizacio de acessos, estacionamentos, areas de circulagdo e demais instalactes
municipais, evitando conflitos com atividades comunitdrias ou educacionais que possam estar
ocorrendo no local ou em areas préximas. A empresa devera manter comunicagio constante com o
Municipio sobre o andamento dos servigos, eventuais problemas, necessidades de ajustes no
cronograma e qualquer situacio que possa afetar a execugdo da obra ou a seguranca da
comunidade.

7.11. Embora a execugao da cobertura seja responsabilidade da empresa coniratada, o Municipio
podera solicitar que a empresa fornega orientagao e treinamento basico para servidores municipais
ou pessoal designado, sobre as caracteristicas da estrutura, os procedimentos de manutengéo, as
precaucdes de seguranca e as atividades que podem ser realizadas internamente. Esse treinamento
devera ser realizado sem custo adicional para o Municipio, como parte das obrigacdes da empresa
contratada, e devera incluir demonstragdo pratica das atividades de manutencé@o preventiva,
apresentacdo do manual de manutencdo, esclarecimento de duvidas e orientagéo sobre quando
solicitar assisténcia técnica especializada.

7.12. A solugdo devera permitir que a quadra continue sendo utilizada para suas finalidades originais,
com a cobertura proporcionando protegdo contra sol e chuva sem criar obstaculos, limitagdes de uso
ou riscos adicionais. A empresa devera coordenar a execugdo de forma a minimizar o tempo de
indisponibilidade da quadra, se possivel realizando os servigcos em periodos de menor utilizag&o ou
em etapas que permitam o uso parcial do equipamento durante a obra. Ao final, a estrutura devera
estar completamente integrada, com acabamentos adequados, drenagem funcionando corretamente,
e a quadra pronta para retomar suas atividades com seguranga e conforto.

Conclusdo da Descri¢do da Solugao

A solugdo descrita compreende um conjunto integrado de atividades, responsabilidades, garantias e
COmpromissos que visam assegurar a enirega de uma coberfura de quadra de esporte segura,
funcional, durdvel e adequada ao interesse pliblico. A empresa coniratada devera responsabilizar-se
néo apenas pela execucdo dos servigos, mas também pela qualidade dos materiais, pela assisténcia
técnica pés-entrega, pela orientagdo sobre manutengdo e pela disponibilidade de suporte durante o
periodo de garantia. Essa abordagem integral contribui para a preservag@o do patriménio municipal,
para a redugéo de custos de manuteng&o ao longo do tempo e para a satisfagdo dos usuarios da

quadra, que poderdo desfrutar de um equipamento seguro, confortavel e adequado a pratica
esportiva, ao [azer e a convivéncia comunitaria.
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8.1. A analise da possibilidade de parcelamento da contratagdo de construgdo de cobertura de quadra
de esporte no Setor Chéo de Estrelas, Municipio de Pium/TO, deve considerar a natureza técnica do
objeto, as caracteristicas da obra, a divisibilidade dos servigos, a capacidade operacional de
empresas de pequeno e médio porte, € o interesse publico em ampliar a competitividade e a
participacéo de diferentes fornecedores. O parcelamento, quando aplicavel, constitui instrumento
importante para democratizar o acesso as oportunidades de conirataggo publica, permitindo que
empresas menores paricipem de licitagbes, reduzindo barreiras de entrada e promovendo a
concorréncia.

8.2. A construg@o de cobertura de quadra de esporte € um objeto de natureza indivisivel sob o ponto
de vista técnico e funcional. A cobertura constitui uma estrutura Unica, integrada e interdependente,
na qual todos os componentes ~— fundagdes, estrutura de sustentagdo, telhas, calhas, rufos,
condutores, pintura, acabamentos e drenagem — frabalham em conjunto para proporcionar protecio,
seguranga e funcionalidade ao equipamento. A separacdo da execugdo em miulliplas empresas
contratadas simultaneamente para diferentes partes da obra geraria riscos significativos de
incompatibilidade técnica, conflitos de responsabilidade, dificuldades de coordenacio, atrasos, e
possibilidade de que uma empresa culpasse outra por problemas estruturais ou de integragdo. Além
disso, a execugao simultanea por multiplas empresas em um espaco reduzido como uma quadra de
esporte criaria problemas logisticos, de seguranca do trabalho, de acesso ao canteiro e de
interferéncia entre as equipes. Portanto, a divisdo da obra enfre varios contratantes executando
simultaneamente ndo se mostra viavel ou recomendavel.

8.3. A diviséo da obra em zonas ou lotes de trabalho separados também néo é aplicavel neste caso.
A quadra de esporte constitui um equipamento Unico, com dimensGes definidas e localizagdo
especifica, ndo comportando a divisdo em areas geograficas ou setores independentes. A cobertura
deve ser executada como um conjunto integrado, com estrutura continua, drenagem unificada e
acabamentos compativeis em toda a extenséo. A tentativa de dividir a obra em zonas — por exemplo,
cobertura da metade norte e metade sul — resultaria em necessidade de jungdes, emendas,
compatibilizagdo de aliuras e alinhamentos, aumentando custos, prazos e riscos de problemas
técnicos. Além disso, a divisdo em zonas ndo ampliaria significativamente a competitividade, pois as
empresas capazes de executar uma zona seriam, em regra, as mesmas capazes de executar a obra
inteira, apenas com menor volume de trabalho.

8.4. A definigéo de quantitativos menores.visando ampliar a competitividade também né&o se aplica
adequadamente a este objeto. A construcdo de cobertura ndc & um servigo que possa ser reduzido
em quantidade sem comprometer sua funcionalidade. A quadra possui dimensées definidas, e a
cobertura deve cobrir toda a sua extens&o para cumprir sua finalidade de protegéo contra sol e chuva.
Reduzir a cobertura a apenas parte da quadra resultaria em equipamento parcialmente protegido,
inadequado ao uso e nio atenderia 4 necessidade administrativa que justifica a contratagéo.
Portanto, néo ha possibilidade de reduzir quantitativos sem comprometer o objeto e o interesse
publico.

8.5. Alem disso, a Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que o parcelamento deve ser justificado por
razdes tecnicas ou de conveniéncia administrativa. No caso da cobertura de quadra de esporte, néo
existem razdes técnicas que justifiquem o parcelamento em multiplas contratagtes simultaneas, em
zonas separadas, em quantitativos reduzidos ou em execugfo estendida ao longo de muitos meses.
Pelo contrario, as razGes técnicas apontam para a necessidade de contratagéo tinica, com execugio
continua e integrada, sob responsabilidade de uma (nica empresa especializada.
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8.6. Portanto, conclui-se que nenhuma das hipoteses de parcelamento & aplicavel ao objeto da
presente contratacao. A construcio de cobertura de quadra de esporte deve ser contratada como um
objeto unico, indivisivel, a ser executado por uma unica empresa de engenharia especializada, em
periodo continuo e integrado, com responsabilidade técnica unificada. Essa abordagem garante a
qualidade técnica, a seguranca estrutural, a compatibilidade entre componentes, a continuidade de
execugdo, a clareza de responsabilidades e o atendimento adequado ao interesse publico. A
contratacdo Unica ndo prejudica a competitividade, pois o mercado dispde de empresas
especializadas em estruturas metalicas e coberturas com capacidade técnica e operacional para
executar o objeto, permitindo que a Administragdo selecione a proposta mais vantajosa mediante
concorréncia aberta.

8.7. A decisdo de nado parcelar a contratagcdo também se harmoniza com a necessidade de entregar
a comunidade um equipamento funcional, seguro e pronto para uso em prazo razoavel. Uma
execucdo parcelada ou fragmentada entre multiplas empresas resultaria em atrasos, custos
adicionais, riscos técnicos e possivel insatisfagao da populagéo, que aguarda a disponibilizagéo da
quadra coberta para pratica esportiva, lazer e convivéncia comunitaria. Portanto, a contratagao Unica
e a solugéo mais adequada, eficiente e alinhada com o interesse publico.

9.1. A presente contratagao tem por objetivo geral a entrega de uma cobertura estrutural completa,
segura e funcional sobre a quadra de esporte localizada no Setor Chao de Estrelas, no Municipio de
Pium/TO, de modo a ampliar as condi¢des de utilizagdo do equipamento publico pela comunidade,
independentemente das condi¢bes climaticas. Espera-se, como resultado primario, que a quadra
passe a ser utilizavel durante todo o ano, em diferentes horarios, com protegdo contra a exposigao
direta a radiacéo solar e contra a interrupgdo das atividades em razdo de chuva. Esse resultado
devera ser mensurado pela comparagéo entre o periodo de utilizagdo da quadra antes e depois da
instalagdo da cobertura, considerando o nuimero de dias e horas em que o equipamento esteve
efetivamente disponivel para uso nos doze meses anteriores a execugdo da obra e nos doze meses

posteriores ao recebimento definitivo. '

Como objetivos especificos, a contratagao devera alcancar:
(a) a execugdo de estrutura de cobertura com resisténcia e estabilidade compativeis com as
condi¢bes climaticas da regido, especialmente ventos, chuvas e temperaturas elevadas;

(b) a instalacéo de sistema de drenagem de aguas pluviais que impega o langamento inadequado de
agua sobre o piso da quadra e sobre as areas de circulagao;

(c) a entrega de acabamentos que assegurem durabilidade, protecdo anticorrosiva e conforto térmico
razoavel aos usuarios;

(d) a preservagéo da funcionalidade da quadra para suas finalidades originais, sem que a estrutura
de cobertura crie obstaculos, limitagdes de uso ou riscos a seguranca;

(e) a integracdo da cobertura com as instalagdes existentes, incluindo piso, acessos, drenagem e
edificagdes proximas.

Cada um desses objetivos devera ser verificado no momento do recebimento provisério e confirmado
no recebimento definitivo da obra, mediante vistoria técnica, testes de funcionalidade e verificagéo
documental.

9.2. A métrica principal para controle do alcance dos objetivos sera o percentual de a?npliagéo da
disponibilidade de uso da quadra, calculado pela relagdo entre o numero de horas efetivamente
utilizaveis antes e depois da instalagdo da cobertura. Devera ser considerado o impacto direto sobre




ESTADO DO TOCANTINS o o .
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM @ ? 6
CNPJ:01.189.497/0001-09 Pnovzaﬂons
“Povo Forte, Unido que movel” . ' . A

as atividades da comunidade, como aulas de educacao fisica, treinamentos esportivos, competigdes,
projetos sociais, eventos comunitarios e reunites.

9.3. O Municipio devera manter registro de utilizag8o da quadra, contendo data, horario, tipo de
atividade, nimero de participantes e responsavel, antes e depois da execugdo da obra, de modo a
permitir a comparac&o objetiva dos resultados. Como métricas complementares, deverdo ser
consideradas: (i) o numero de reclamagtes ou solicitagies de manutencao registradas nos primeiros

doze meses apos a entrega,; (i) o nimero de interrupgdes de uso por problemas estruturais, infiltragio

ol falhas de drenagem; (iii} o tempo de resposta da empresa para correcio de defeitos durante o .
periodo de garantia contratual; e (iv) a verificagédo periédica da integridade da estrutura, mediante
inspe¢do semestral realizada pelo Municipio ou por profissional designado.

9.4. Os resultados pretendidos também deverao ser aferidos quanto a qualidade da execugéo e &

O conformidade com o projeto. A Administrag&oe devera verificar, durante a execug&o e no recebimento,
que os materiais empregados correspondem as especificagées do projeto e do memorial descritivo,
que as soldas, fixagdes e conexdes foram executadas conforme as normas técnicas aplicaveis, que
a pintura e a protec&o anticorrosiva foram aplicadas adequadamente; que as calhas e condutores
estdo funcionando corretamente e que a estrutura apresenta estabilidade sem deformagdes, fissuras
ou desalinhamentos. Essa verificagdo devera ser registrada em relatorio de vistoria técnica,
acompanhado de registro fotografico, e devera subsidiar o recebimento provisério e o definitivo da
obra. Eventuais n&o conformidades deverdo ser registradas e comunicadas a empresa para corregéo
antes do recebimento definitivo. B

9.5. Quanto aos recursos humanos necessarios para ¢ acompanhamento e controle dos resultados,
o Municipio devera designar servidor ou equipe formalmente responsavel pela fiscalizacéo da obra,
pela verificacdo dos materiais, pela conferéncia das medigbes, pelo acompanhamento do
cronograma e pela avaliagdo da qualidade dos servigos. A equipe de fiscalizagBo devera manter
registros sistematicos da execugdo, incluindo diario de obras, relatérios de vistoria, registros
fotograficos, atas de reunides, comunicactes a empresa e relatérios de medigdo. Esses registros
constituirdo a base para o controle dos resultados e para a comprovagido do cumprimento das
obrigacdes contratuais. O Municipio também devera disponibilizar profissional responsavel pelo

O acompanhamento pés-entrega, que verificara periodicamente as condigbes da estrutura, registrara
eventuais problemas e acionara a garantia contratual quando necessario.

9.6. No que se refere aos recursos materiais, a contratagéio devera assegurar que a empresa fornega
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e méo de obra necessarios & execucdo
integral do objeto, sem que o Municipio precise adquirir insumos ou dispenibilizar equipamentos para
a execucdo dos servicos. A empresa dévera entregar, ao final da obra, o0 manual de manutengao, os
certificados de garantia de fabrica dos materiais, as especificagdes técnicas dos componentes
utilizados e o kit de materiais de reposigao para os primeiros doze meses. O Municipio, por sua vez,
devera garantir que a drea da quadra esteja disponivel para a execugéo dos servigos, que 0s acessos
estejam liberados e que eventuais interferéncias sejam resolvidas previamente, de modo a ndo
comprometer o cronograma de execucao.

9.7. Como resultado final e integrado, espera-se que a comunidade do Setor Chao de Estrelas e
regides proximas passe a dispor de um equipamento ptiblico coberto, seguro, funcional e adequado
a pratica de atividades esportivas, educacionais, recreativas e comunitarias durante todo o ano. O
indicador de sucesso da contratagéo sera a transformagfio de um espaco ptblico subutilizado em
condi¢éo climatica adversa em um equipamento de uso continuo, com ampliacdo mensuravel da
disponibilidade, redug&o das interrupgdes por intempérie, melhoria do conforto e da seguranca dos
usuarios e preservagéo do patrimonio publico por meio de estrutura durdvel e de manutengdo
conirolada. Esses resultados deverdo ser demonsirados por meio dos registros de utilizag8o, dos
relatérios de fiscalizagéo, dos relatérios de manutengio e da verificagéo periddica das condigdes da
estrutura ao longo do periodo de garantia e nos anos subsequentes.
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10.1. Ap6s a aprovagdo do presente Estudo Técnico Preliminar e antes da formalizacdo do
procedimento licitatério, a Administragdo Municipal devera adotar uma série de providéncias internas
e externas necessarias a correta instrugcdo do processo de contratagdo e ao fiel cumprimento do
objeto. A primeira providéncia consiste na revisdo e aprovagdo dos documentos técnicos que daréo
suporte a licitagdo, incluindo o projeto executivo, o memorial descritivo, a planilha orgamentaria
detalhada, o cronograma fisico-financeiro, as especificagées técnicas dos materiais e os desenhos
construtivos. Esses documentos deverdo estar completos, coerentes entre si e compativeis com as
condi¢des reais do local onde a quadra esta situada. Se houver necessidade de complementagdes,
revisdes ou adequacgdes, essas providéncias deverdo ser tomadas antes da publicagéo do edital, sob
pena de comprometer a execugdo da obra e gerar aditivos, disputas ou paralisagdes durante a
contratacdo.

10.2. Em paralelo, a Administragdo devera providenciar a confirmacdo da disponibilidade
orcamentaria e financeira, verificando se os recursos da Emenda Estadual n° 010408.01226/2026
estao efetivamente disponiveis ou se ha cronograma de liberacao definido, e se o valor estimado da
obra & compativel com o montante a ser recebido. Devera ser emitida a respectiva nota de reserva
orcamentaria, realizada a reserva de dotagdo no sistema financeiro do Municipio e verificada a
compatibilidade entre o cronograma de desembolso previsto no contrato e o cronograma de liberagdo
dos recursos pela fonte financiadora. Caso o valor da emenda nao seja suficiente para a integralidade
da obra, o Municipio devera identificar fonte complementar de recursos antes da licitagcdo, de modo
a ndo comprometer a execugao ou gerar interrupgao por insuficiéncia financeira. Devera também ser
verificada a necessidade de obtengao de licengas, autorizagdes ou aprovagdes de 6rgaos externos,
tais como aprovacgéo do projeto pela Prefeitura (habite-se posterior), licenca ambiental (se aplicavel),
autorizacdo de intervengao em via publica (se houver necessidade de ocupar calgadas ou ruas
durante a execucdo), andlise estrutural do solo (se nao constante do projeto) e eventuais aprovagées
de 6rgdos de protegdo ao patriménio ou de seguranga estrutural. A auséncia de quaisquer dessas
providéncias podera resultar em atrasos na execucdo, multas, embargos ou necessidade de
adequacao do contrato apos a assinatura.

10.3. A Administracdo devera também adotar providéncias de infraestrutura local necessarias ao
inicio da execugao da obra. Isso inclui a verificagdo das condigdes da quadra e do terreno, a inspecéo
do estado do piso, a verificagao da drenagem existente, a identificagido de interferéncias fisicas como
postes, arvores, redes elétricas ou hidraulicas que possam afetar a montagem da estrutura, a
confirmacéo das condi¢ées de acesso para caminhdes, guindastes e equipamentos de montagem, e
a verificacdo da disponibilidade de energia elétrica e agua no local para uso durante a execucéo. Se
houver necessidade de remocao de obstaculos, poda de arvores, relocacao de postes ou adequacéo
de acessos, essas providéncias deverdo ser planejadas e executadas previamente ou coordenadas
com a empresa contratada como condigdo para o inicio dos servigos. O Municipio também devera
comunicar a comunidade do Setor Chao de Estrelas sobre a previsdo da obra, informando prazos,
possiveis restricbes de acesso e beneficios esperados, de modo a garantir transparéncia e
colaboracao da populagdo durante a execugao.

10.4. No que se refere a necessidade de contratagdo de terceiros ou de fornecimentos e servigos
complementares, a Administracdo devera avaliar se o objeto da concorréncia abrange todas as
atividades necessarias a entrega da obra ou se havera necessidade de contratagdes acessorias. Se
0 projeto incluir iluminacéo da quadra, pintura do piso ou outras intervengdes compiementares, o
Municipio devera definir se essas parcelas fardo parte do mesmo contrato ou se exigirdo contratagées
separadas. Caso sejam incluidas no objeto da concorréncia, o edital devera descrevé-las com clareza
e especificar os requisitos técnicos de cada parcela. Caso sejam contratadas separadamente, o
Municipio devera planejar o cronograma de execugdo de forma que as contratagbes sejam
compativeis entre si e ndo gerem interferéncias ou retrabalho. Também devera ser avaliada a
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necessidade de contratacdo de empresa ou profissional especializado para fiscalizagdo técnica
complementar, caso a equipe municipal ndo possua profissional habilitado em engenharia com
disponibilidade para acompanhar a obra. Nesse caso, a contratagdo de fiscalizagdo devera ser
providenciada antes do inicio da execugao, pois a auséncia de fiscalizagéo técnica adequada pode
comprometer a qualidade da obra, a seguranga dos usuarios e a defesa dos interesses do Municipio.

10.5. Quanto a capacitacao de servidores para o acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, o
Municipio devera designar formalmente o responsavel pela fiscalizacdo da obra, que devera ter
conhecimento suficiente para verificar a conformidade dos materiais, conferir as medigdes,
acompanhar o cronograma, avaliar a qualidade dos servigos, fiscalizar as condigbes de seguranga
do trabalho e lavrar o diario de obras. Elaboracéo de relatérios de fiscalizagéo, procedimentos de
recebimento de obra e aplicagdo de sangdes contratuais. Essa providéncia é essencial para que o
Municipio exerca efetivamente o controle da execugdo e para que a obra seja recebida com
seguranca e qualidade. A designagao dos responsaveis devera ocorrer por meio de ato formal, com
definicdo clara de atribuicdes, responsabilidades e hierarquia de comunicagdo com a empresa
contratada.

10.6. Por fim, a Administracao devera providenciar a elaboragéo do termo de referéncia ou do projeto
basico definitivo, a elaboragdo da minuta de edital e da minuta de contrato, a submissdao dos
documentos a revisao juridica, a consulta prévia a assessoria legal sobre os aspectos contratuais, as
clausulas de garantia, as sangdes, o foro e as condigbes de pagamento. Deverd também ser
verificada a necessidade de consulta publica ou audiéncia prévia, especialmente se a obra tiver
impacto significativo na comunidade, e a publicagdo do aviso de licitagdo nos meios oficiais e no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme exigéncia legal. O conjunto dessas
providéncias devera estar concluido e documentado no processo administrativo antes da
formalizacdo da concorréncia, de modo a garantir que a licitagdo seja instruida com todos os
elementos técnicos, orgamentarios, juridicos e operacionais necessarios a selegao da proposta mais
vantajosa e a execucdo adequada do objeto.

11.1. A analise de contratagbes correlatas e interdependentes em relagdo ao objeto da presente
concorréncia — construgcéo de cobertura de quadra de esporte no Setor Chao de Estrelas, Municipio
de Pium/TO — deve considerar as atividades, servicos e fornecimentos que, embora nédo se
confundam com o objeto principal, s&o necessarios para que a obra alcance sua finalidade, sua
eficiéncia operacional ou sua plena utilizacdo pela comunidade. A identificacdo dessas contratagdes
auxilia a Administracao no planejamento integrado, evita sobreposigdes, lacunas ou inconsisténcias
entre contratos e permite que o Municipio organize cronogramas, or¢amentos e procedimentos de
forma coordenada.

11.2. Como contratacéo interdependente essencial, identifica-se a elaboragao do projeto executivo,
do memorial descritivo, da planilha orgamentaria e do cronograma fisico-financeiro da obra. Sem
esses documentos técnicos devidamente aprovados, a Administragdo n&o possui elementos
suficientes para definir o objeto da concorréncia com a preciséo exigida pela Lei n® 14.133/2021, nem
para permitir que as licitantes formulem propostas consistentes e comparaveis. A Administracdo
devera verificar se todos os produtos contratados foram entregues, revisados, compatibilizados e
aprovados antes da publicagdo do edital da obra. Caso haja necessidade de complementacdes,
revisbes ou detalhamentos adicionais, essas providéncias deverdo ser providenciadas antes da
licitagao principal.

11.3. Como contratagéo correlata conveniente, identifica-se a eventual contratagio de servigos de
fiscalizag&o técnica complementar da obra, caso o Municipio n&o disponha de servidor habilitado em
engenharia ou arquitetura com disponibilidade para acompanhar a execugao integral da cobertura. A
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fiscalizag8o técnica especializada agrega valor ao objeto principal porque permite verificar a
conformidade dos materiais, a qualidade das soldas e fixagdes, a verticalidade e o alinhamento da
estrutura, o funcionamento da drenagem, a aplicacdo adequada da pintura anticorrosiva e o
atendimento as especificages do proleto Essa contratago € correlata e deve ocoirer ao mesmo
{empo que a coniratagdo principal, ou seja, o fiscal técnico devera estar designado ou contratado
antes do inicio da execugdo da obra, de modo a acompanhar fodos os'servicos desde o primeiro dia.
A fiscalizagZo pode ser exercida por servidor municipal habilitado ou por empresa contratada, sendo
essa decisdo de conveniéncia administrativa do Municipio, com base na disponibilidade de pessoal
e na complexidade da obra.

11.4. Outra contratagéo correlata conveniente é a contratagdo de servicos de iluminagdo da quadra
coberta, incluindo fornecimento e instalagio de luminarias, postes, cabeamento, quadro de
distribuicdo e demais componentes elétricos necessdrios para utiliza¢éo noturna do equipamento.
Embora a iluminacio n3o seja, necessariamente, parte da estrutura de cobertura, sua instalagéo sob
a area coberta agrega valor significativo ao abjeto, pois amplia o periodo de utilizacio da quadra para
o periodo noturno, beneficiando a comunidade em horarios de menor temperatura. Essa contratacéo
é correlata e pode ocorrer posteriormente a contratagéo principal, desde que a estrutura de cobertura
preveja, em seu projeto, os pontos de fixag@o, as cargas e os espacos necessarios para a futura
instalag@o do sistema de iluminag&o. Se o Municipio.optar por incluir a iluminag&o no mesmo contrato
da cobertura, o edital devera descrever essa parcela com clareza e especificar os requisitos técnicos
correspondentes. Se optar por contratacao separada, devera garantir a compatibilidade entre os
projetos e o cronograma de execugao.

11.5. Como contratacao correlata de natureza continuada, identifica-se a eventual contratacéo de
servicas de manutengdo preventiva e corretiva da estrutura de cobertura, apés o término do periodo
de garantia contratual. Embora a manuteng&o basica possa ser executada por equipe municipal, a
realizagdo de inspecgdes técnicas especializadas; reparos estruturais, reaplicagio de pintura
anticorrosiva, substituicdo de telhas danificadas e verificagdo de soldas e fixaghes pode exigir a
contratagdo de empresa especializada. Essa contratacéo é correlata e deve ocorrer posteriormente
a contratac&o principal, apés o recebimento definitivo da obra e o término do periodo de garantia. O
Municipio devera avaliar a necessidade de planejar essa contratagio com antecedéncia, incluindo
previséo orgcamentaria para manutengdo no exercicio seguinte ao recebimento da obra, de modo a
preservar a estrutura e prolongar sua vida util. A auséncia de manutencdo adequada pode reduzir
significativamente a durabilidade da cobertura e comprometer o investimento realizado com recursos
da Emenda Estadual n° 010408.01226/2026.

12.1. A Lei Federal n°® 14.133/2021, em seu art. 8°, incisc XVIII, define o projeto basico como conjunto
de elementos necessdrios e suficientes para a comprovagao da viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacio ambiental do empreendimento, de modo que a avaliagdo dos impactos
ambientais constitui elemento integrante do planejamento da contratacdo. O art. 18, § 6°, da mesma
lei, estabelece que os licenciamentos ambientais de obras e servicos de engenharia licitados e
contratados nos termos da Lei n® 14.133/2021 terao prioridade de framitagéo nos drgaos e entidades
integrantes do Sistema Nacional do. Meic Ambiente {Sisnama) e deverio observar os prazos fixados
em regulamento. O art. 5° inciso XXII, elenca enire os principios da Nova Lei de Licitagbes a
sustentabilidade, devendo a Administragdo promover contratagbes que considerem critérios
ambientais na defini¢do do objeto, nas especificagdes técnicas e nas condicdes de execugdo. O art.
62 estabelece que as contratacSes deverdo observar padrfes de sustentabilidade, inclusive na
execucdo, devendo o edital prever exigéncias de conformidade ambiental. O art. 93, por sua vez,
prevé a possibilidade de imposigdo de sangbes & contratada que descumprir obrigagdes ambientais
previstas no contrato. Assim, a andlise de impactos ambientais e a definigdo de medidas de
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tratamento ndo constituem etapa acessoéria, mas integrante do planejamento técnico e juridico da
contratacao.

Impactos Ambientais Identificados

A construcdo de cobertura de quadra de esporte no Setor Chao de Estrelas, Municipio de Pium/TO,
embora se trate de obra de pequeno e médio porte, gera impactos ambientais que devem ser
identificados, avaliados e tratados. Os principais impactos ambientais decorrentes da execugao do
objeto sao os seguintes:

(a) geracéo de residuos solidos — sobras de materiais, restos de concreto, sucatas metalicas,
embalagens de materiais, pedacos de telhas, parafusos e conectores, que se nao adequadamente
destinados podem contaminar o solo e o lengol freatico;

(b) alteragéo da drenagem superficial — a instalacéo da cobertura modifica o escoamento das aguas
pluviais na area da quadra, concentrando o fluxo em calhas e condutores, o que pode gerar
encharcamento ou erosdo no entorno se o sistema de drenagem ndo for adequadamente
dimensionado e executado:

(c) ruido e poeira durante a execugdo — operacgdes de soldagem, corte de materiais metalicos, uso
de ferramentas elétricas, transporte de materiais e trafego de veiculos podem gerar ruido excessivo
e emissdo de material particulado, afetando moradores e usuarios do entorno;

(d) risco de contaminacdo do solo — derramamento de oéleos, graxas, tintas, solventes ou
combustiveis de equipamentos durante a execugao,

(e) vegetacdo e fauna local — eventual supressdo de vegetacgao no entorno da quadra para acesso
de equipamentos ou armazenamento de materiais, e perturbagdo da fauna local durante o periodo
de execucao;

(f) geracao de entulho e residuos da construgao civil — quantidades significativas de residuos que
precisam ser destinados adequadamente conforme a legislagdo aplicavel.

Medidas de Tratamento e Mitigacao

Como medidas de tratamento dos impactos identificados, a Administragdo devera estabelecer no
edital e no contrato as seguintes obrigagdes da contratada: (i) elaborar e implementar plano de
gerenciamento de residuos sélidos da construgéo civil, classificando os residuos conforme a
Resolucao CONAMA n° 307/2002 e destinando-os adequadamente — Classe A (entulho, concreto,
argamassa) para reciclagem ou aterro, Classe B (reciclaveis como plastico, papel, papelao, metal,
vidro) para triagem e venda ou doacao, Classe C (sem tecnologia de reciclagem economicamente
viavel) para aterro sanitario, e Classe D (residuos perigosos como tintas, solventes, éleos) para
destino especifico conforme normas do 6rgdo ambiental; (ii) instalar e manter sistema provisério de
contencdo e drenagem durante a execugédo, evitando carreamento de materiais e sedimentos para o
sistema de drenagem publica ou areas vizinhas; (iii) implementar medidas de controle de ruido e
poeira, incluindo horario restrito de operacao (preferencialmente entre 7h e 18h em dias Uteis), uso
de Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) pelos trabalhadores, umedecimento de areas
geradoras de poeira, e uso de barreiras fisicas quando necessario; (iv) manter no canteiro de obras
recipientes adequados para coleta seletiva de residuos, com identificagdo visual e segregacéo por
tipo; (v) proibir o queimamento de residuos ou materiais no local da obra; (vi) proibir o descarte de
Oleos, graxas, tintas ou solventes diretamente no solo ou em redes de drenagem, devendo esses
materiais ser armazenados em recipientes adequados e destinados a empresas licenciadas para tal
fim; (vii) realizar a limpeza completa do local ao término da obra, removendo todos os residuos,
entulhos, materiais e equipamentos, entregando a area em condig6es adequadas de uso.
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Matriz de Riscos e Medidas de Mitigacdo — Construcdo de Cobertura de Quadra de Esportes em

Pium/TO.
Nivel .
Categoria Risco Identificado |Probabilidade|lmpacto do n‘;‘.’lda : .
Risco i i
Revisao técnica
integral do projeto
. . antes da publicacao
ﬁgf.ﬁ::fc;;xo do edital; verificagéo
especi%caéées de compatibilidade
: insuficientes ou i SNIEe proeto
Planejamento ; = .| Meédia Alto Elevado | estrutural,
incompativeis entre si, TR -
gerando aditivos arquitetdnico, elétrico
contratuais e disputas e.de qirgnagem.
durante a execucéo vusto_na n loco parg
confirmacéo de
dimensdes e
condigées do terreno
Realizagao de
Inexisténcia ou sondagem do solo e
insuficiéncia de laudo ensaios geotécnicos
geotecnico do solo, antes da elaboragao
resultando em do orgamento final;
Planejamento fundacgdes Media Alto Elevado | inclusd@o dos
superdimensionadas parametros do solo
(custo excessivo) ou no memorial
subdimensionadas descritivo e na
(risco estrutural) planilha
orcamentaria
Confirmacao prévia
do valor disponivel
da emenda;
Insuficiéncia de elaboracdo de‘ .
recursos da Emenda orgamento estimativo
Estadual n° detalhado com
Orgamentario- 010408.01226/2026 - pesquisa de pregos
Einahaairs para cobrir o custo Media Alto Elevado em;pnte_s OéICIaIS.
total da obra, gerando Vf” icagao g
interrupgao ou I(_:bonog_ran;a €
execucao parcial IDSFALA0 des
recursos;
identificagdo de fonte
complementar se
necessario
Pesquisa de pregos
inéis oficiais
Sobreprego ou prego o gatieing
inexequivel nas élzgiljéizi)gtemas
Orgamentario- propostas, : ;. i s g
e i comprometendo a Baixa Médio | Médio elab_ora(;ao de
economicidade da glriglri:::ntéria
contratagao
¢ detalhada com
composicoes de
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Nivel :
Categoria Risco Identificado |Probabiiidade|lmpacto do n?t?':a g:
Risco gag
custos unitarios;
analise de
exequibilidade das
propostas conforme
art. 59 da Lei
14.133/2021
Definicao de prazo
de execucdo realista
Atraso na execugdo no cronograma
da obra por problemas fisico-financeiro;
logisticos, exigéncia de plano
indisponibilidade de de execugao
- materiais ou e g ol i detalhado pela
Exectcdo dificuldade de ModiR Wedi | Madis contratada;
mobilizagéo de estabelecimento de
equipamentos em multa por atraso;
municipio de pequeno acompanhamento
porte semanal do
cronograma pela
fiscalizagcao
Exigéncia de
responsavel técnico
habilitado com
Falh - ART/RRT emitida;
s; d::' ggg;zxg:s - fiscalizag&o técnica
Kipemiagn ' permanente;
) flxagqes inadequadas, - inspecao de
Execugao 2:tsrilt|321?m?:t?ra Media Alto Elevado matariais antes da
anticorros'i\?a mal aphp_agag;
aplicada ve_nflca_t;ao de soldas
e fixagbes antes do
recebimento; ensaios
de estanqueidade da
cobertura
Exigéncia de PCMAT
(Programa de
Condigdes e Meio
Ambiente de
Acidente de trabalho Trabalho na Industria
durante a montagem da Construcao);
Execucéo da estrutura, Baixa Aito Elevado | fornecimento e uso
especialmente em obrigatério de EPls;
servicos de altura isolamento e
sinaliza¢éo da area
de obra; proibicdo de
acesso de pessoas
nao autorizadas
Exigéncia de
Contratual .Abaf.‘d"”" da abra ou Baixa Alto Elevado | garantia contratual
inadimplemento
conforme art. 96 da
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Categoria

Risco Identificado

Probabilidade

Impacto

Nivel
do
Risco

Medida de
Mitigagao

contratual pela
empresa contratada

Lei 14.133/2021;
aplicacao de
sancdes de
adverténcia, multa,
impedimento de
licitar e contratar e
declaragio de
inidoneidade
conforme art. 156;
clawback de valores
pagos; previsao de
rescisao contratual e
nova contratagao

Contratual

Subcontratagdo ndo
autorizada ou
transferéncia indevida
da execugao para
terceiros nao
qualificados

Baixa

Medio

Médio

Proibicao expressa
de subcontratagao
sem autorizagao
prévia do Municipio;
exigéncia de
comprovacgao de
qualificagdo da
equipe tecnica
designada;
verificag&o in loco da
identidade dos
profissionais
presentes na obra

Técnico-Estrutural

Colapso ocu
instabilidade da
estrutura por ventos
fortes, sobrecarga ou
falha de fundagao

Baixa

Critico

Elevado

Projeto estrutural
dimensionado para
os ventos
caracteristicos da
regido de Pium/TO;
verificagdo da
capacidade de carga
do solo; inspecéo
periodica pos-
entrega; incluséo de
carga de vento no
calculo estrutural
conforme NBR 8800
e NBR 6123

Técnico-Funcional

Infiltrag&o de agua ou
drenagem inadequada
comprometendo o uso
da quadra e o piso
existente

Media

Médio

Médio

Projeto de drenagem
detalhado com
calhas, rufos e
condutores
dimensionados para
a vazao de projeto;
ensaio de
estanqueidade antes
do recebimento
definitivo; verificagao




Ai

ESTADO DO TG:CANTINS QAW ) -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM W Q{
CNPJ:01.189.497/0001-09 euvmo be
“Povo Forte, Unido que move!”

Assinatura

e

NeiT e o
¢ ggrob“‘bllldade

mﬁ%w % e 3’“

do destino das aguas
pluviais

Exigéncia de Plano
de Gerenciamento
de Residuos Sdlidos

Gerag&o inadequada conforme Resolucéo
de residuos da CONAMA 307/2002
. construgéo civil e ‘i . - e Lei 12.305/2010;
Ambiental confaminagio do solo Média Médio | Médio coleta seletiva no
O por éleos, tintas ou canteiro; destinagdo
solventes a empresas
licenciadas;
proibicio de queima
e descarte no solo
a Consulta prévia ao
NATURATINS para
enguadramento da
obra conforme Lei
Estadual 3.804/2021
Execugéo da obra. e Portaria 35/2021
sem licenga ou . (Simplifica Verde),
Ambiental autorizagdo ambiental | Baixa = | Médio (| Médio obtengéo de alvara
aplicavel, gerando municipal de
autuagiio e embargo ) construgao;

verificagcdo da
necessidade de
licenciamento
simplificado ou

O dispensa

Designagéo formal

de servidor
responsavel pela
A i : fiscalizagéo;
. capacitagdo
Incapacidade técnica especifica em leitura
da equipe municipal de projetos,
Fiscalizacio para fiscalizar Media Alto Elevado | verificagdo de
adequadamente a materiais metalicos e
execugdo da obra procedimentos de
o o recebimento;
contratagio de fiscal
técnica
complementar se
necessario
Insatisfagdo da Comunicac&o prévia
comunidade por | . a comunidade sobre
. s prolongada ' . . oy razos e restricoes;
Social-Comunitario indisponibilidade da Média Baixo | Médio gx ecucao em ¢
quadra durante a periodo de menor

execugdo utilizacéo da quadra;
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Categoria

Risco Identificado

Probabilidade

Impacto

Nivel
do
Risco

Medida de
Mitigagao

minimizacao do
tempo de
indisponibilidade;
entrega de
equipamento
funcional e pronto
para uso

Operacional-Pos-
Entrega

Deterioracao
prematura da
estrutura por falta de
manutencao
preventiva apos o
periodo de garantia

Media

Médio

Médio

Exigéncia de manual
de manutencao
entregue pela
contratada;
capacitagao de
servidor municipal
para inspecao
semestral; previséo
orgamentaria para
manutengao
preventiva; kit de
materiais de
reposicao fornecido
pela empresa

Juridico-Legal

Questionamento
judicial ou
administrativo do
procedimento
licitatorio por licitante
dissatisfeito

Media

Medio

Medio

Elaboragéao
cuidadosa do edital
com base em ETP
completo;
fundamentacéao de
todos os requisitos
de habilitagéo e
qualificagéo técnica;
pesquisa de precos
documentada;
revisdo juridica da
minuta de edital e
contrato; uso de
consulta publica
quando aplicavel

Suprimento/Logistica

Dificuldade de
transporte de
materiais e
equipamentos de
grande porte até o
Setor Chao de
Estrelas em razdo de
condi¢gbes de acesso

Baixa

Médio

Medio

Vistoria prévia das
condicdes de acesso
ao local; verificagao
de pontes, vias e
largura de ruas;
planejamento
logistico integrado ao
cronograma;
comunicagao com
orgéos de transito se
necessario .
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Valldagdo Técnica da Matriz de Riscos

A matriz de riscos apresentada contempla 18 risces distribuidos em 10 categorias, abrangendo as
fases de planejamento, execucgao, contratagio, operagédo e pés-entrega da obra de construgdo de
cobertura de quadra de esporte no Setor Chao de Estrelas, Municipio de Pium/TO. A analise identifica
8 riscos classificados ‘como Elevados — aqueles que, pela combinagdo de probabilidade e impacto,
demandam atengfo prioritaria da Administrago — e 10 riscos classificados como Medios, que
exigem monitoramento e medidas preventivas adequadas. N&o foram identificados riscos
classificados como Baixos, o que &€ compativel com a natureza da confratagéo: obras de engenharia
estrutural, ainda que de pequeno porte, envolvem riscos técnicos, financeiros e contratuais que nio
podem ser subestimados.

Analise dos Riscos Elevados

Os riscos classificados como Elevados concentram-se nas categorias de planejamento,
orgamentério-financeiro, execugéo, contratual, técnico-estrutural e fiscalizagéo. Essa distribuigao
demonstra que os maiores riscos nfo estio exclusivamente na fase de execugio, mas também nas
etapas anteriores — projeto incompleto, auséncia de laudo geotécnico e insuficiéncia argamentaria.
Essa constatagio ¢ particularmente relevante para municipios de pequeno e medio porte, nos quais
a estrutura administrativa muitas vezes nao dispde de equipe técnica permanente de engenharia para
revisar projetos, verificar compatibilidades e avaliar a adequagéo dos orgamentos. A medida de
mitigacdo para esses riscos envolve, fundamentalmente, a verificagéo técnica prévia rigorosa antes
da publicagéo do edital, o que Inclui a confirmag&o de que o projeto executivo contratado (Contrato
n® 032/2026) esta completo e compatibilizado, que o laudo geotécnico foi realizado e que o valor da
Emenda Estadual n° 010408.01226/2026 é suficiente para cobrir o custo estimado da obra.

O risco de falhas construtivas (soldas deficientes, fixagdes inadequadas, pintura mal aplicada) é
particularmente critico em estruturas metalicas, pois os defeilos podem n&o ser visiveis
imediatamente e se manifestar apenas apos periodos de chuva intensa ou ventos fortes. A mitigacéo
exige fiscalizagdo técnica qualificada durante a execugdo, com inspe¢do de materiais antes da
aplicacao, verificacdo de soldas antes do recebimento e ensaio de estanqueidade da cobertura arites
do recebimento definitivo. A exigéncia de ART/RRT emitida pelo responsavel técnico é indispensavel,
pois formaliza a responsabilidade profissional pela execugéo e permite a responsabilizagdo em caso
de falhas.

O risco de colapso estrutural, embora classificado como Baixa probabilidade, tem impacto Critico &
deve ser tratado com méxima atencdo. A regido de Pium/TO esid sujeita a ventos fortes,
especialmente nos periodos de transicio entre estages. O dimensionamento da estrutura deve
considerar as cargas de vento conforme a NBR 6123 -(Forgas devidas ao vento em edificagdes) e a
NBR 8800 (Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ag¢o e concreto de edificios). A
Administragiio deve exigir do projetista a comprovagéo de que o calculo estrutural incorporou os
parametros eodlicos da regio, e do executor a comprovacdo de que a montagem seguiu as
prescricdes do projeto sem alteragdes ndo autorizadas.

14.1. Apos a analise detalhada de todos os itens que compdem o presente Estudo Técnico Preliminar
— descrigdo da necessidade da contratagéo, requisitos da contratagéo, levantamento de mercado,
descricio da solugdo como um todo, justificativas para o parcelamento, demonstrativo dos resultados
pretendidos, providéncias a serem adotadas pela Administrac3o, coniratagGes correlatas e
interdependentes, descrigéo de possiveis impactos ambientais e medidas de tratamento, e matriz de
fiscos e medidas de mitigagdo -—, conclui-se que a contratagdo de empresa de engenharia
especializada na construg&o de cobertura de quadra de esporte localizada no Setor Chéo de Estrelas,
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no Municipio de Pium/TO, mediante concorréncia, com base nos recursos da Emenda Estadual n°
010408.01226/2026, & necessaria, vantajosa e compativel com o interesse publico, atendendo aos
principios estabelecidos no art. 5° da Lei n°® 14.133/2021, especiaimente os da legalidade, da
eficiéncia, da economicidade, da sustentabilidade, do planejamento e da proporcionalidade. A
necessidade da contratagdo restou demonstrada pela constatagcdo de que a quadra de esporte, em
sua condicdo atual, sem cobertura, encontra-se subutilizada em razéo da exposigéo direta a radiagao
solar e a precipitagédo pluvial, interrompendo ou inviabilizando atividades esportivas, educacionais,
recreativas e comunitarias que poderiam ser desenvolvidas regularmente no local. A vantajosidade
foi evidenciada pela anélise de mercado, que identificou seis alternativas tecnologicas e contratuais
distintas, tendo sido selecionada a solugdo de estrutura metalica com cobertura em telha metalica
como a de melhor relagdo custo-beneficio, durabilidade, prazo de execugédo e compatibilidade com a
realidade do Municipio e com a disponibilidade de recursos da emenda.

Nzo foram identificados, no presente Estudo Técnico Preliminar, elementos intransponiveis que
impegam o prosseguimento da contrata¢do. Contudo, foram identificadas condi¢Ges precedentes que
devem ser necessariamente cumpridas pela Administragcdo antes da formalizagéo do procedimento
licitatorio, sob pena de comprometer a viabilidade técnica, orgamentaria ou juridica da contratagéo.
S3o condicdes intransponiveis para o prosseguimento: (a) a conclusao, revisao técnica e aprovagao
integral do projeto executivo, do memorial descritivo, da-planilha orgamentéria e do cronograma fisico-
financeiro, atuaimente em elaboragido no ambito do Contrato n° 032/2026, de modo que os
documentos técnicos estejam completos, compatibilizados entre si e suficientes para definir o objeto
com a precisdo exigida pelo art. 6° inciso XVIII, 'da Lei n° 14.133/2021; (b) a confirmagdo da
disponibilidade orgamentaria e financeira dos recursos da Emenda Estadual n® 010408.01226/2026
em valor compativel com o custo estimade da obra, com emissdo da respectiva nota de reserva
orcamentaria, nos termos do art. 57 da Lei n® 14.133/2021; (c) a verificagdo da necessidade de
licenca, autorizagdo ou cerificagdo ambiental aplicavel a obra, mediante consulta prévia ao
NATURATINS e a Prefeitura de Pium/TO, conforme a Lei Estadual n® 3.804/2021, a Portaria
NATURATINS n® 35/2021 e a legislagdo municipal de uso e ocupagao do solo, observado o art. 18,
§ 6° da Lei n° 14.133/2021, que assegura prioridade de tramitacdo aos licenciamentos ambientais
de obras licitadas e contratadas sob a nova lei; (d) a realizagdo ou confirmagdo de ensaios
geotécnicos do solo para subsidiar o dimensionamento das fundagdes, se nao constante do escopo
do projeto ja contratado; e (e) a designacdo formal de servidor ou equipe responsavel pela
fiscalizacdo da obra, com capacitacdo adequada ou contratacdo de fiscalizacao técnica
complementar, conforme exigido pelo art. 117 da Lei n® 14.133/2021. O descumprimento de qualquer
uma dessas condigbes precedentes constitui impedimento técnico e juridico para o prosseguimento
da licitacdo e devera ser objeto de manifestacdo motivada da unidade responsavel antes da
publicacao do edital.

Cumpridas as condighes precedentes referidas, a contratacdo devera prosseguir mediante
concorréncia, modalidade adequada a complexidade técnica e ao valor estimado da obra, com
julgamento pelo critério de menor prego, observado:o disposto no art. 33, inciso |, e art. 59 da Lei n°®
14.133/2021. O regime de execucgédo devera ser definido com base no nivel de detalhamento do
projeto e dos quantitativos, preferencialmente empreitada por preco global, se confirmada a
suficiéncia das informacgbes técnicas, conforme art. 71, inciso |l, da Lei n°® 14.133/2021. O edital
devera conter requisitos de qualificagcado tecnica profissional e operacional proporcionais ao objeto,
nos termos do art. 63 da mesma lei, sem exigéncias excessivas que restrinjam a competitividade,
mas com capacidade suficiente para assegurar a seiecao de empresa apta a executar a obra com
seguranca e qualidade. A garantia contratual devera ser exigida conforme art. 96, e as sangdes
administrativas dever&o estar previstas no instrumento contratual, conforme art. 156. A fiscalizagdo
devera ser exercida de forma permanente, com registro sistematico no diario de obras, verificagéo
de conformidade de materiais, inspegdo de soldas e fixagdes, ensaio de estanqueidade da cobertura
e verificagé@o do sistema de drenagem antes do recebimento provisoric e definitivo, nos termos dos
arts. 140 e 141 da Lei n® 14 133/2021.
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Sob a perspectiva do interesse publico, a contratagao representa a transformacao de recursos
publicos vinculados — provenientes de emenda parlamentar estadual — em melhoria concreta e
duradoura da infraestrutura municipal, com impacto direto e mensuravel sobre a qualidade de vida
da populacao do Setor Chao de Estrelas e regides préximas. A cobertura da quadra de esporte
ampliara a disponibilidade de uso do equipamento, permitira a realizagao de atividades esportivas,
educacionais, recreativas e comunitarias durante todo o ano, reduzira a exposicao dos usuarios a
condicdes climaticas adversas, preservara o patriménio publico existente e promovera a integracao
social, a saude preventiva e o desenvolvimento comunitario. Os riscos identificados na matriz de
gerenciamento sao trataveis e proporcionais, nao havendo risco residual inaceitavel que recomende
0 nao prosseguimento da contratagdo. As medidas de mitigacao propostas sao exequiveis dentro da
capacidade administrativa do Municipio, eventualmente complementadas por contratagoes
acessorias de fiscalizagcao tecnica. Diante do exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar é
favoravel ao prosseguimento da contratagao, mediante o cumprimento das condi¢des precedentes
identificadas, e recomenda a abertura do procedimento licitatério na modalidade concorréncia, nos
termos e condicdes analisados ao longo deste documento.

Declaro Viavel a Contratacao.

15.1. Diante de tais informacdes, encaminhe-se ao Prefeito o Sr. FERNANDO BELARMINO DA
SILVA, a fim de dar autorizagao para o prosseguimento dos autos.

Pium/TO, 08 de Julho de 2026.

b

, DENES DE SA 60UZA
RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

APROVACAO

Considerando as informagdes prestadas nesse presente documento, APROVO o presente ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR, determinando outrossim, a plena observancia das Leis e normas vigentes
correlatas.

SR. FERNANDO BELARMINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE PIUM
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ERENCIA

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE
LOCALIZADA NO SETOR CHAO DE ESTRELAS NO MUNICIPIO DE PIUM/TO, DECORRENTE DA EMENDA ESTADUAL
N°. 010408.01226/2026, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADE E EXIGENCIAS AQUI ESTABELECIDAS.

2.1. O Municipio de Pium/TO identificou a necessidade de contratar empresa de engenharia especializada para a
construcdo de cobertura na quadra de esportes localizada no Setor Chdo de Estrelas, no Municipio de Pium/TO,
em razdo da necessidade de assegurar condicdes adequadas, seguras e permanentes para a utiliza¢cdo do espaco
publico pela comunidade. A auséncia de cobertura exp&e os usudrios a incidéncia direta do sol, as chuvas e as
elevadas temperaturas, limitando a realizagdo de atividades esportivas, educacionais, culturais e comunitarias,
especialmente durante determinados periodos do ano.

2.2. A quadra esportiva constitui equipamento publico destinado ao atendimento da populacdo local, incluindo
criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Além de possibilitar a pratica de modalidades esportivas, o
espaco pode ser utilizado para atividades escolares, projetos de inclusdo social, eventos comunitarios, campanhas
de saude, reunides publicas e acdes promovidas pelas secretarias municipais. Entretanto, a inexisténcia de
cobertura reduz significativamente a disponibilidade do equipamento, pois impede ou desestimula sua utilizagdo
em horarios de maior insolagdo e durante periodos de chuva.

2.3. A contratacdo pretendida busca solucionar uma deficiéncia estrutural que afeta diretamente a prestacdo de
servicos publicos municipais relacionados ao esporte, a educacdo, a assisténcia social, 2 saide preventiva, a
cultura e a convivéncia comunitaria. Como exemplo concreto, atividades de iniciacdo esportiva, treinamentos de
equipes municipais e acdes voltadas a ocupacdo saudavel do tempo livre podem ser canceladas ou transferidas
quando ha chuva ou excesso de calor. Essa situacdo prejudica a continuidade das politicas publicas e reduz o
aproveitamento de um patrimdnio publico ja destinado ao atendimento da populagdo.

2.4. A construcdo da cobertura também se mostra necessaria para ampliar a seguranga e o conforto dos usudrios.
A exposicdo prolongada ao sol pode causar mal-estar, desidratacdo e outros riscos a salde, sobretudo em
criancas, idosos e pessoas com condicBes clinicas especificas. Da mesma forma, a utilizagdo da quadra com piso
molhado aumenta o risco de quedas e acidentes. Com a execu¢do da cobertura, serd possivel oferecer um
ambiente mais apropriado para a pratica esportiva e para & realizacdo de atividades coletivas, reduzindo a
dependéncia de condicBes climaticas favoraveis.

2.5. Amedida atende ao interesse publico porque promove o uso continuo e eficiente de equipamento municipal,
amplia o acesso da populagdo a atividades esportivas e fortalece a¢Bes de prevencdo social. A disponibilizacdo de
um espaco adequado para esporte e lazer contribui para a redugdo da ociosidade, para o desenvolvimento de
habitos sauddveis, para a integragdo entre os moradores e para a criacdo de oportunidades de participacio
comunitdria. Também favorece a execugdo de projetos municipais e parcerias com escolas, associacdes, grupos
esportivos e demais entidades que atuem em beneficio da populagdo.

2.6. A solucdo proposta ndo consiste apenas na instalagdo de uma estrutura fisica, mas na melhoria da capacidade
do Municipio de prestar servigos publicos de forma regular e planejada. A cobertura permitira que a quadra seja
utilizada em maior nimero de dias e hordrios, inclusive em periodos de chuva ou de forte insolacdo. Dessa forma,
o investimento tende a gerar beneficios permanentes para a comunidade, pois a ESPORTE podera ser aproveitada
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por diferentes publicos e em diversas finalidades ao longo de sua vida util, observadas as condigdes de seguranca,
manutengdo e conservagao.

2.7. A escolha da contratacdo por meio de concorréncia devera ser compatibilizada com o enquadramento legal
do objeto, o valor estimado, as caracteristicas da obra e os demais elementos definidos na fase preparatéria da
contratacdo, especialmente no estudo técnico preliminar, no projeto basico ou executivo e no orcamento
estimativo. A Administracdo devera demonstrar, nos autos do processo, que a solugdo é tecnicamente adequada,
economicamente vantajosa e suficiente para atender a necessidade identificada, sem restrigdo indevida a
competitividade e com critérios objetivos de habilitagdo e julgamento.

2.8. A necessidade administrativa encontra respaldo no dever municipal de promover o interesse coletivo,
conservar e ampliar a utilizagdo dos equipamentos publicos e assegurar condi¢des adequadas para a execugdo de
politicas publicas locais. A construcdo da cobertura da quadra do Setor Chdo de Estrelas permitird melhor
aproveitamento da estrutura existente, evitara a interrupgdo frequente das atividades por fatores climaticos e
proporcionara ambiente mais seguro, acessivel e funcional para a populagdo. Assim, a contratagcdo mostra-se
necessaria, pertinente e alinhada aos objetivos de eficiéncia, planejamento, economicidade, continuidade do
servigo publico e atendimento ao interesse da comunidade.

2.9. Para a versao definitiva do Termo de Referéncia, recomenda-se acrescentar informagdes verificaveis sobre a
situacdo atual da quadra, tais como fotografias, laudo ou relatorio técnico, nimero estimado de usudrios,
atividades atualmente prejudicadas, histérico de solicitagdes da comunidade, previsdo de utilizagdo do espago e
eventual existéncia de contratacdes anteriores relacionadas ao local. Também deverdo ser inseridos os dados
obtidos no site oficial do Municipio, no Portal da Transparéncia e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas,
incluindo os nimeros dos processos, objetos, valores e resultados de contratacdes semelhantes, caso existam.

3.1. A fundamentagdo da contratagdo € a parte do Termo de Referéncia destinada a demonstrar por que a
Administracdo Publica pretende contratar, qual problema administrativo serd solucionado, qual é o fundamento
legal da contratacdo e de que maneira o objeto escolhido atende ao interesse pablico. Ndo se trata apenas de
repetir a descricio do objeto, mas de estabelecer a relacdo entre a necessidade municipal, a solugdo de
engenharia, os requisitos exigidos dos licitantes, a disponibilidade orcamentaria e os resultados esperados.

3.2. No presente caso, a fundamentagdo esta relacionada a necessidade de contratacdo de empresa de
engenharia especializada para a construcdo de cobertura na quadra de esporte localizada no Setor Chdo de
Estrelas, no Municipio de Pium/TO. A contratacdo devera ser estruturada com base na Lei Federal n? 14.133/2021,
especialmente nos principios do planejamento, da eficiéncia, do interesse publico, da economicidade, da
seguranca juridica, da transparéncia, da competitividade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo.

3.3. A contratagdo justifica-se pela necessidade de dotar a quadra esportiva de estrutura adequada para
utilizagdo continua pela populagdo, independentemente das condigdes climaticas. A auséncia de cobertura limita
o0 uso do equipamento pulblico durante periodos de chuva, forte insolagdo e temperaturas elevadas, prejudicando
atividades esportivas, escolares, culturais, sociais e comunitdrias promaovidas ou apoiadas pelo Municipio.

3.4. A construcdo da cobertura configura solugdc de engenharia que devera ser executada por empresa
especializada, mediante observancia dos projetos, especificagdes técnicas, orcamento, cronograma fisico-
financeiro, normas de seguranga e demais documentos que integrardo o processo de contratagdo. A execugdo
devera compreender, conforme definido nos documentos técnicos, o fornecimento de materiais, mao de obra,
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equipamentos, transporte, instalacio, encargos, administragdo, testes, limpeza da drea e demais providéncias
necessarias a entrega integral do objeto em condig@es de usa.

3.5. Aescolha da modalidade licitatdria devera observar o enquadramento legal do objeto, seu valor estimado e
suas caracteristicas técnicas. Considerando que se trata de contratagdo de obra ou servico de engenharia, a
Administracdo deverd confirmar, na fase preparatéria, a modalidade adequada e o critério de julgamento
aplicdvel. Caso a inteng3o seja realizar uma licitac8o na modalidade concorréncia, essa denominagdo devera
constar corretamente do processo. Caso se pretenda utilizar o Sistema de Registro de Pregos, devera ser
demonstrada a sua pertinéncia e observados os requisitos legais especificos, ndo devendo essa escolha ser
presumida apenas pela natureza da obra.

3.6. A fundamentacio deverd ser complementada pelos estudos técnicos e documentos de engenharia “que
comprovem a viabilidade da solugBo. Entre esses documentos, conforme aplicdvel ao caso concreto, deverdo
constar o estudo técnico preliminar, o projeto basico ou executivo, a planilha orgamentaria, a composicdo dos
custos unitdrios, o cronograma fisico-financeiro, a memoria de calculo, a indicacdo dos critérios de medicdo e
pagamento, a matriz de riscos, a definigdo das obrigactes das partes e os elementos necessdrios 2 fiscalizag3o da
execucio,

124

3.7. A empresa contratada deverd demonstrar capacidade para executar obras ou servicos de engenharia de
natureza compativel com o objeto, especiaimente guanto a implantac¢io de estruturas metalicas ou de concreto,
montagem de cobertura, execugdo de fundagBes, instalagdo de elementos de drenagem, adequagdes elétricas e
demais servicos previstos no projeto. A exigéncia de qualificacdo téenica devera limitar-se ao necessario para
assegurar a execucdo satisfatdria do objeto, evitando requisitos excessivos que reduzam indevidamente a
competitividade.

3.8. A contratada devera contar com profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade técnica
pela execucdo, com registro ativo no conselho profissional competente e emissdo da respectiva anotagdo au
registro de responsabilidade técnica, conforme a natureza dos servicos. A indicagdo do responsdvel técnico, a
apresentacio de atestados de capacidade técnica e a comprovagio de vinculo ou disponibilidade profissional
deverdo observar o que for efetivamente necessdrio e proporcional as parcelas de maior relevancia técnica ou
valor significativo do objeto.

3.9. Sob o aspecto funcional, a cobertura deverd proporcionar protecio adequada contra chuva e radiagdo solar,
permitir o escoamento seguro das Aguas pluviais, preservar a intégridade da quadra e aferecer condigdes
apropriadas para a pratica de esportes e realizacio de eventos comunitdrios. O resultado final deverd ser
compativel com as dimensdes da quadra, com o sistema de iluminag3o existente ou projetado, com os acessos
de usudrios, com as condicbes do terrenc e com as demais estruturas instaladas no local.

3.10. A execucdo deverd obedecer aos parametros estabelecidos no projeto e 3s normas técnicas aplicavels a
construcao civil, & seguranga estrutural, as instalacBes elétricas, & prevencao de acidentes, a acessibilidade e a
protecdo dos trabathadores e usudrios. A fiscalizagdo municipal devera verificar a conformidade dos materiais,
das etapas construtivas, das medicBes e dos servigos executados, ndo sendo admitida a substituicdo de materiais
ou alteragbes de projeto sem prévia autorizagdo formal da Administracio e sem a devida justificativa técnica.

3.11. Sempre que techicamente possivel e economicamente justificivel, deverfio ser priorizados materiais
durdveis, de qualidade comprovada, com menor necessidade de manutencio e adequados 3s condicBes
climaticas locais. A solugio de cobertura deveré considerar aspectos como resisténcia ao calor, acdio de ventos,
chuvas intensas, corrosdo, facilidade de manutencdo e vida util dos componentes.




4.2. Alicitagdo dev.éré ocorrer com a INVERSAQ DE FASES conforme autoriza o §12 do art. 17 da NLLC, devendo
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3.12. Os requisitos de habilitagdo deverdo ser definidos de forma proporcional ao objeto e deverdo abranger,
conforme aplicavel, a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, social e trabalhista, a qualificacdo econémico-
financeira e a qualificacdo técnica. A Administragdo devera evitar exigéncias que ndo guardem relagdo direta com
a execuc¢do da cobertura ou que possam restringir a participacdo de empresas aptas.

a habilitagdo dos licitantes preceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagao
dos servicos gue integram este certame. A inversdo de fases terd como beneficios a verificagdo prévia da
qualificagdo técnica e da experiéncia das licitantes. Assim, a disputa ocorrera apds a analise da habilitagdo dos
licitantes, sendo o menor preco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a Administracdo. A
Administracdo espera, entdo, poder avaliar o acervo técnico dentro das exigéncias ora estabelecidas e assim
selecionar as empresas que puderam ofertar os lances no certame.

4.3. Em consonancia com esses principios, a inversao de fases visa garantir uma disputa mais justa e qualificada,
permitindo que apenas os licitantes aptos a executar o objeto da licitagdo participem da fase de lances, o que
propicia uma concorréncia mais qualificada e segura.

4.4. A inversdo das fases oferece uma série de beneficios administrativos que contribuem para o bom
andamento e a boa execucdo do processo licitatério, conforme elencado a seguir:

4.4.1. Eficiéncia e Garantia de Qualidade: Com a andlise prévia da habilitagdo, a Administracdo assegura que
apenas as empresas com capacidade técnica e operacional adequadas para a execuc¢ao do objeto contratual
participem da fase de lances. Dessa forma, evitam-se propostas com pregos subdimensionados, provenientes de
empresas sem condi¢bes adequadas de execugdo, e proporciona-se maior do objeto contratado.

4.4.2. Maior Transparéncia: A inversdo de fases contribui para um ambiente mais transparente, pois permite que
todas as empresas interessadas concorram com base nos mesmos critérios de habilitagdo desde o inicio, sem
surpresas no momento de apresentacdo das propostas. Isso também assegura a igualdade de condicdes entre os
licitantes, uma vez que todos tém ciéncia dos requisitos e exigéncias exigidos para habilitacdo, evitando distorgdes
e interpretagdes divergentes sobre os critérios exigidos.

4.4.3. Selecdo mais Criteriosa de Fornecedores: Antecipar a analise da habilitagdo permite que apenas
fornecedores qualificados sejam considerados para a fase de lances, afastando empresas que, embora possam
apresentar lances baixos, ndo possuam capacidade para realizar o contrato com qualidade. Isso reduz o risco de
inadimpléncia ou execugdo defeituosa e assegura que os precos apresentados na fase de lances estejam em
conformidade com os custos reais de execugdo do objeto.

4.4.4. Prevencdo de Pregos Artificialmente Baixos: A inversdo de fases também contribui para uma definigdo de
pregos mais realistas, pois, com a analise da habilitacdo realizada de forma anterior, evita-se que empresas sem
qualificagdo comprovada ingressem na disputa apenas para apresentar lances agressivos e, eventualmente,
invidveis. Isso proporciona maior seguranca para a Administragdo, ao evitar a subestimacdo dos custos, o que
poderia comprometer a qualidade da execucao.

4.5. Logo, a inversdo de fases trard beneficios para o erdrio, uma vez que a gestdo municipal podera avaliar
previamente a habilitacdo e considerando a capacita¢do técnica necessaria para que as empresas gue participem
da fase de lances tenham efetivamente a capacidade técnica compativel com o objeto para que haja mais
seguranca no cumprimento de todos os prazos do futuro contrato.

4.6. A fase de habilitacdo anterior a fase de propostas minimiza, portanto, os riscos associados a contratacdo de
empresas incapazes de cumprir as obrigagBes contratuais. Ao verificar antecipadamente a documentacdo que
comprova a regularidade fiscal, trabalhista e a capacidade técnica, a administracdo publica reduz a probabilidade
de problemas futuros na execugdo do contrato.
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4.7. Nio obstante, a invers3o contribuird ainda com a otimizag3o dos trabalhos e evitara que a proposta seja
inexequivel, vez que a etapa de lances serd realizada com as empresas que realmente detém a capacidade técnica
exigida, atingindo assim os ohjetivos do processe licitatério insculpidos no art. 11, e atendo a0 menaos os principios
da eficiéncia, eficdcia, seguranga juridica e celeridade, todos esses insculpidos no art. 52 da lei 14.133/2021,

5.1.  Apresente contratagio tem por objeto a execugdo de obra de engenharia para a construg¢do de cobertura
da quadra de esportes localizada no Setor Ch3o de Estrelas, no Municipio de Pium/TO. O servigo consiste na
execucdo integral da estrutura de sustentacdo e da cobertura metiélica (ou de concreto, conforme projeto de
engenharia), incluindo fundages, pilares, vigés, tesouras, tercas, telhamento, sistemas de drenagem pluvial

. 6 (calhas e condutores), pintura de protegdo e demais servigos correlatos descritos no Projeto Basico e no Memorial
Descritivo. A execuclo deverd seguir rigorosamente as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) aplicaveis & construcdo civil e a seguranca de estruturas, garantindo a solidez e a perfeita :
funcionalidade do equipamento publico. |
5.2. A empresa contratada responderd civil e administrativamente pela qualidade, estabilidade e seguranca |
da obra, nos termos do Art. 140 da Lei n? 14.133/2021 e do Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, aplicando-se o |
prazo de garantia quinquenal (5 anos) contra defeitos estruturais, vicios ocultos ou falhas de execugdo. Esta |
garantia contratual exige que a contratada repare, refaca ou substitua, 3s suas expensas exclusivas, qualquer |
parte da estrutura, cobertura ou sistema de drenagem que apresente defeito decorrente de falha de execucdo,
erro de calculo estrutural ou emprego de materials inadequados ou de qualidade inferior a especificada. O prazo
para inicio dos reparos, apos a notificagdo formal realizada pela fiscalizagdo do Municipio, sera de no maximo 5
{cinco) dias iiteis para situagdes comuns e imediato para casos que comprometam a seguranga fisica dos usuarios.
5.3. Para assegurar a longevidade da cobertura e a preservagdo do patrimdnio publico, a contratada devera
fornecer, no ato do Recebimento Definitivo da obra, o Manual de Uso, Operacdo e Manutengdo da Edificagéio,
detathando a necessidade de manutencBes periddicas, preventivas e corretivas. A manutengdo preventiva, sobh
responsabilidade do Municipio, compreendera rotinas de limpeza de calhas e condutores para evitar
entupimentos, inspeciio visual de parafusos e conexdes, e verificacio de pontos de oxidacio na pintura protetiva.

6 Por outro lado, as interveng@es corretivas decorrentes de desgaste natural ou intempéries extraordindrias
deverdo ser planejadas pela Administracfo, enquanto aquelas decorrentes de falhas construtivas identificadas no
periodo de garantia deverdo ser executadas imediatamente pela contratada, sem qualquer custo para o erério
municipal.
5.4. A contratada ficard obrigada a prestar assisténcia técnica pds-obra durante todo o periodo de vigéncia da
garantia quinquenal, disponibilizando canal de comunicacio direto e preposto técnico para atendimento ao
Municipio de Pium/TO. Sempre que demandada pela fiscalizacdo municipal para vistoriar anomalias na estrutura
ou infiltragdes na cobertura, a empresa deverd enviar engenheiro habilitado ao local no prazo méximo de 48
(quarenta e oito) horas para elaboracdo de laudo técnico e plano de acfo corretiva. A omissd3o ou recusa na
prestacdo da assisténcia técnica tempestiva ensejara a execucdo das garantias financeiras apresentadas pela
contratada, além da aplicacdo das sangdes administrativas previstas na Lei n2 14.133/2021.
5.5. A execugdo contratual dar-se-a sob o regime de empreitada por preco global, sendo de total e exclusiva
responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os insumos, materiais, ferramentas, equipamentos de
protegdo individual {EPIs) e coletiva (EPCs), andaimes, maquindrios e mio de obra necessérios para a perfeita
conclusdo dos servigos. Todos os materiais aplicados na obra, especialmente o aco estrutural, as telhas e os
elementos de fixacdo, deverdo ser novos, sem uso anterior, de primeira gualidade e acompanhados de seus
respectivos certificados de conformidade e notas fiscais de aquisicdo. A fiscalizacdo municipal reserva-se o direito
de rejeitar, motivadamente, qualquer insumo que n3o atenda as especificacdes técnicas do projeto ou que
apresente sinais de avaria, devendo a contratada providenciar a substituicio imediata sem impacto no
cronograma fisico-financeiro.
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6.1. HABILITACAO JURIDICA

6.1.1. Declaracdo de Firma Mercantil Individual e suas alteragdes, se for o caso, tudo devidamente arquivado na

Junta Comercial do estado de origem da licitante, no caso de empresa individual;

6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteracdes, se for o caso, em vigor, tudo devidamente

arquivado na Junta Comercial do Estado de origem da licitante, em se tratando de sociedade comercial, e, no

caso de sociedade por acBes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

6.1.3. Inscricio do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercicio;

6.1.4. Decreto de autorizacio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais,

e Ato de Registro ou autorizacfio para funcionamento pelo drgdo competente, guando a atividade assim o exigir.

6.1.5. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condic¢do de Microempreendedor

Individual - CCMEI, cuja aceitacdo -ficard condicionada & verificacdo da autenticidade no sitio
O https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/fempreendedor;

6.1.6. 0Os documentos acima deverfic estar acompanhados de todas as alteracBes ou da consolidacdo

respectiva;

6.1.7. Documento sdcios: Cédula de identidade {RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha

validade para fins de identificacio em todo o territério nacional.

6.1.8. Encerrada a etapa de negociagdo, o agente de contratagdo verificard a proposta classificada em primeiro

lugar se atender as condig8es, referente 3 adequagdo-do objeto e & compatibilidade do preco em relag3o ao

maximo estipulado para contratagéo, e especialmente guanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo

no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.8.1. SICAF;

6.1.8.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e )

6.1.8.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido. pela Controladoria-Geralda Unido

{https://www.portaitransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.9. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritdrio,

por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

6.1.10. Caso conste na Consulta de Situacio do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
O Apgente de contratagdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério

de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.1.11. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento similares,

dentre outros.

6.1.12, O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificaco.

6.1.13. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicio de

participacdo.

6.2. HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

6.2.1. Inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ} e QSA;

6.2.2. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual efou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

6.23. Prava de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacio de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributsrios federais e 4 Divida Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ne 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional

6.2.3.1. Prova de regularidade junto 4 Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitagio;
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6.2.3.2. Atestado de Adimpléncia fornecida pela Secretaria Municipal Administracéo de Pium/TO, que comprove
que a licitante n3o se encontra em situagio de mora ou inadimpléncia com esta Prefeitura Municipal ou quer
nunca forneceu ou prestou qualquer servigo para esta municipalidade;

6.2.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo {FGTS); https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
6.2.3.4. Regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT); https:
6.2.3.5. Declaracio formal da inexisténcia de menor de 18 anos de idade em trabalho penoso, insalubre e noturno
nos quadros da empresa, firmada pelo responsavel lega! da empresa, sob as penas da Lei, para cumprimento do
disposto no inciso XXXl do Art. 72 da Constituicio Federal.

6.3, Qualificacdo Econdmico-Financeira:

@ 6.3.1. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragSes contdbeis dos dois

dltimos exercicios sociais devidamente registrados na junta comercial do Estado da sede da licitante, que

comprovem a boa situacdo financeira, vedada a substituicio por balancetes ou balancos provisdrios, podendo

serem atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés {03) meses da data de apresentagdo

dos mesmos. Limitar-se-3o ao titimo exercicio os documentos exigidos neste subitem no caso de a pessoa juridica

ter sido constituida hd menos de 2 {dois) anos.

6.3.1.1. A comprovacgdo da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante obtengdo de indices de

‘Liquidez Geral {LG), Solvéncia Geral (SG} e Liquidez Corrente {LC}, superiores a 1 {um) resultantes da aplicagdo das

formulas:

6.3.1.1.1. LG =(Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo} / Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante;

6.3.1.1.2. SG = Ativo Total / {Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante);

6.3.1.1.3, LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante;

6.3.1.1.4. As empresas que apresentarem resultade inferfor ou igual a 1 {um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC}, deverdo comprovar, considerados os riscos para

O a Administragdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patrimdnio liguide minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

6.3.1.2. Declaragdo assinada por profissional habilitado da drea contabil e pelo representante legal da empresa,

que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste edital;

6.3.1.3. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem e integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes;

6.3.1.4. Certiddo negativa de registro de contas julgadas irregulares e/ou reprovadas, emitida pelo Tribunal de
Contas do Estado do Tocantins, em nome do(s) séclo(s) da empresa, e Certiddo Negativa de Processos emitida
pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em nome da pessoa juridica, ambas, em data ndo superior a 30
{trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo n3o constar no documento;

6.3.1.5. Das empresas constituidas no ano em exercicio independente de sua forma societéria e regime fiscal,
serd exigida apenas a apresentacdo do balango de abertura devidamente registrado na junta comercial do Estado
da sede da licitante;

6.3.1.6. Os documentos referidos nos itens 10.4.1 e 10.4.2 serdo aceitos quando realizados por meio de
autenticacdo do Sistema Publico de Escrituragio Digital — SPED.

6.3.1.7. Certiddo negativa de feitas sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

64. Qualificagdo Técnica:
6.4.1. Apresenta¢do da Certiddo de Registro ou Inscricdo da-empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) expedida pelo referido Conselho da regido da sede da empresa, que deve apresentar
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rigorosamente a situagdo atualizada da empresa.
6.4.2. Apresentar Certiddo de Registro ou Inscrigdo junto ao CREA, do(s) responsavel(eis) técnico(s) da empresa

licitante, dentro do prazo de vigéncia;

6.4.3. Comprovagio da capacitagdo técnico-profissional, mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico-CAT, expedida junto ao CREA, nos termos da legislagiio aplicivel, em nome do(s} profissional(is)
técnico(s) indicado(s) pela empresa licitante, como responsédvel pelos trabalhos a serem executados, que
demonstre possuir Anotacio de Responsabilidade Técnica — ART, que comprovem a prévia execucdo de
obras/servicos de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitago. A
comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional devera corresponder a quantidade exigida relacionadas as
parcelas de maior relevincia, sendo permitido o somatdrio para o atendimento aos quantitativas minimos na
qualificagdo técnico-profissional, conforme quadro abaixo:

6.4.4. Comprovagdo da capacitacio técnico operacional, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugdo de
obras/servicos de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitagdo, especificando
necessariamente o tipo de obra/servico, as indicaces da drea em metros quadrados, os servigos realizados e o
prazo de execucdo e vigéncia, juntamente com a respectiva ART de Execugdo e Contrato de Presta¢do de Servigo.
Os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionadas as parcelas de maior relevincia, sendo
permitido o somatério de atestados para o atendimento aos guantitativos minimos na qualificagdo técnico-
operacional, conforme quadro abaixo:

ITEM SERVICO UNIDADE QTP MINIMA EXIGIDA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
01 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 124,625

DEMAOS. AF_04/2023

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA,
VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA ,
02 | UTILZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - M 107,455

MONTAGEM. AF_01/2024

6.4.5. 0O(s) responsdvel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente do licitante,
na data prevista para a assinatura do contrato. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(ais} qualificado(s)
com a licitante podera ser feita por meio de:

6.4,6. Alicitante devera comprovar que o referido profissional pertence ao seu quadro permanente de pessoal,
mediante apresentac3o, no caso de empregado, da cdpia autenticada da Carteira de Trabalho ou da Ficha de
Registro de Empregado, com a identificac8o do nome do empregador, do empregado e data de admisséo. Caso
o profissional seja socio da licitante, deverd apresentar-cépia do Contrato social acompanhada de original efou
alteracGes devidamente registradas na Junta Comercial {Se os mesmos forem apresentados durante a habilitagdo
juridica ndo havera necessidade de apresenta-lo novamente), sendo admitido também, contrato de prestacio de
servi¢o, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil comum, 0s mesmos devera ser acompanhado da ART
de Cargo e Fungdes, conforme resolucgio art.41 da Resolucdo 1.137/03/2023.

6.4.7. Anexar a (s) declarag8o (Bes}) individual (is), por escrito do (s) profissional {ais) apresentado (s}, acima,
autorizando sua (s) inclus3o (Ges) na equipe técnica, e que ird participar na execucdo dos trabalhos, reconhecidos
(as) em cartorio, sendo dispensado o reconhecimento em cartério se for sécio da empresa.

6.4.8. Ofs} profissional(is} indicado(s} pelo Licitante para fins de comprovacao da capacitacio técnica devers(3o)
participar da obra ou servico objeto da licitac8o.

6.4.9. Declaracdo expressa de disponibilidade, assinada pelo representante legal, contendo a relacio explicita
e das quantidades minimas de maquinas e equipamentos consideradas essenciais para o cumprimento do objeto
desta licitacdo, e relagdo nominal do pessoal técnico especializado que atuara na execucdo dos servicos.
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6.5. Documentacdes Complementares

6.5.1. Atestado de visita ao local da obra ou Declaracio de satisfagdo com os elementos do Projeto Basico e de

que assume toda e qualquer responsabilidade pelas peculiaridades locais da execucéo;

6.5.2. Declaracio de cumprimento dos requisitos de habilitagio, conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

6.5.3. Declaragdo de microempresa/empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual (se for o

caso);

6.5.4. Declaraciio de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos;

6.5.5. Deciaracdo Atestando que a Empresa Licitante ndo possui em seu quadro societario servidor piblico da

Prefeitura Municipal de Pium — TO, tampouco, n3o possuir em seu quadro societario servidor piblico da ativa, ou

empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, bem como n3o ter relacdo de parentesco,

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, com servidores ou agentes polfticos envolvidos no
O processo licitatério e com poder decisério capaz de influenciar no resultado;

6.5.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacio fixadas no Edital, o licitante serd declarado

vencedoar.

7.1. Paraa contrata(;ao das servigos prestados fica o valor de RS 246.762,73 (Duzentos e quarenta e seis mil,
setecentos e sessenta e dois reals e setenta e trés centavos), pagos de acordo com a execugso da obra, conforme
medicBes aprovadas pelo Eng. Fiscal, sendo este valor apurado mediante Planilha Or¢amentaria, Data Base SINAPI
03/2026 (n3o desonerada).

g1 O Objeto destina-se a formar contrato, para o periodo de execucdo previsto para 03 (trés) meses, a partir
da assinatura da Ordem de Servico.

O 9.1 0O I|c1tante devera entregar sua proposta mediante o preenchimento, nos seguintes campos: Valor unitario
e total e seus itens.
9.1.1. Descrigio detalhada do objeto, contendo as informag8es similares a especificacdo do projeto bésico.
9.1.2. Todas as especificages do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.1.3. Nos valores propostos estaro inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens ou servigos.
9.2.  Serdo obrigatoriamente apresentados, além do resumo da proposta de precos, as planilhas referentes a:
9.2.1. Planilha Orcamentaria Sintética e Analftica;
9.2.2. Cronograma fisico-financeiro; .t
9.2.3. Detalhamento das Bonificactes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES);
9.2.4. Anotacio de Responsabilidade Técnica {ART) efou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), do
responsavel pela elaboracgdo dos orcamentos da empresa e do responsavel pela execugdo da obra e servigo;
9.3. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do chjeto da licitacdo, observado as
disposigdes da Lei n? 14.133/2021.
9.4. Caso o eventual eguivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da
contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizaglio, se necessario e
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cabivel, de adequacio contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso [ do art. 124 da Let
ne 14.133/2021,

9.5, A empresa é a Unica responsavel pela cotagfio correta dos encargos tributdrios. Em caso de erro ou
cotagdo incompativel com o regime tributério a que se submete, serdo adotadas as arientagdes a seguir:

9.5.1. Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a execugdo
contratual;

9.5.2. Cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso serd suprimido, unilateralmente, da planilha e
havera glosa, quando do pagamento, efou reducdo, quando da repactuagdo, para fins de total ressarcimento do
débito.

9.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada serd a que corresponde 3 média dos efetivos recolhimentos da empresa nos (Gltimos doze
meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de contratago ou a fiscalizagdo, a qualquer
tempo, comprovacao da adequagdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. - - -

9.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servicos, serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

10 1. A I|c1tante devera fornecer como parte integrante da, comprovante de depésito de Garantia de Proposta
no valor de RS 2.467,62 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), dentre as
seguintes modalidades: cauc8o em dinheiro ou seguro-garantia ou fianga bancdria, devera estar acompanhado
de seu respectivo comprovante de pagamento, a fim de proteger a Entidade de licitagdo contra atos ou omisstes
das Licitantes arrolados abaixo, conforme disposto no art. Art. 58, § 12 da lei 14.133/21 e art. 96, § 12, inc. lll, da
Lei n? 14.133/21.

10.1.1. Sealicitante apresentar a garantia por meio de fianca bancaria devera utilizar modelo padronizado pelo
banco. ) "

10.1.2. As empresas gue ndo cumprirem o que determina o Art. 58, § 12 da lei 14.133/21 e art. 96, § 12, inc. IlI,
da Lei n? 14.133/21, serdo desabilitadas.

10.1.3. Caucfo em fianga bancdria e seguro-garantia de acordo com a legislacio especifica,

10.1.4. O prazo de validade destas garantias sera de 90 (hoventa) dias uteis, apds o prazo de vigéncia da
proposta. '
10.2. A garantia de proposta das licitantes n&o vencedoras ser-lhes-a restituida no prazo de até 10({dez) dias,
contado a partir da homologaco e da adjudica¢io. A garantia de proposta das licitantes inabilitadas ser-lhes-3
restituida no prazo de 5{cinco) dias, contado a partir do encerramento da fase de habilitacio; caso de interposicgo
o prazo de devolugdo serd cantado a partir do julgamento definitivo dos recursos.

449051

12.1. A CONTRATANTE se compromete a:

12.1.1. Cumprir 0 aqui acertado, propiciando todos os meios legais para a execuciio do objeto contratual;
12.1.2. Pagar em os valores relativos a(s) medi¢io(6es) devidamente aprovadas;

12.1.3. Anotar todas as incorregBes e dlvidas caso existam, em livro préprio designado de DIARIO DE OBRAS E
DE SERVICOS e notificar a CONTRATADA de tais falhas;

=
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12.1.4. Fornece a CONTRATADA todas as informagdes constantes no processo administrativo, onde estado
inseridos os memoriais descritivos dos servicos e demais informagdes do Projeto Basico alusivo aos servigos ora

contratados;

12.1.5. Registrar o projeto de Engenharia da Obra no CREA/TO;

12.1.6. A Prefeitura Municipal de Pium - TO se reserva no direito de realizar a retengdo na fonte do ISS - Imposto
sobre Servicos que incidir sobre os servigos, devendo apresentar o comprovante respectivo devidamente quitado
ao CONTRATADO quando do pagamento de cada parcela e medigao.

12.1.7. A Prefeitura Municipal de Pium - TO se reserva, também, no direito de realizar a reten¢do na fonte do IR
- Imposto de Renda, que incidir sobre os servigos, devendo apresentar o comprovante respectivo devidamente
quitado ao CONTRATADO quando do pagamento de cada parcela e medigdo.

12.1.8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacBes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

12.1.9. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Processo administrativo, observada a ordem cronolégica para cada fonte diferenciada de
recursos, nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021; '

12.1.10. A Administragdo ndo responderda por guaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

\S OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Fi

i i

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢Ges constantes no processo administrativo, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

13.1.1. Cumprir a aqui acertado, propiciando todos os meios legais para a execucdo do Objeto Contratual;
13.1.2. Indicar um profissional e/ou preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representa-la junto a
CONTRATANTE, designado de RESPONSAVEL TECNICO na execuc¢do do contrato;

13.1.3. Atender as solicitagdes emanadas da CONTRATANTE;

13.1.4. Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do presente Instrumento;

13.1.5. Zelar pela guarda dos documentos e informag&es fornecidas pela CONTRATANTE e nio os utilizar para
fins estranhos ao objeto do presente contrato;

13.1.6. Iniciar os servigos, objeto do processo licitatério, dentro da data previamente estabelecida, apés a
emissdo da Ordem de Servico;

13.1.7. Aceitar nas mesmas condiges contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.

13.1.8. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contédbeis, referentes ao objeto da licitac3o, para
os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.
13.1.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

13.1.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da
execugdo do contrato;

13.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela
empregados;

13.1.12. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
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as condiges de habilitago e qualificacdo exigidas na licitagdo;
13.1.13. Indicar preposto para representd-la durante a execucic do contrato;

14.1, N3o serd admitida a subcontratar,:ao do objeto licitatério.

15.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal{is} do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14,133, de 2021, art. 117, caput).

15.2. Da Fiscalizacdo Técnica

15.2.1. O fiscal técnico do. contrato acompanhara a execucdo do contrato. Para que sejam cumpridas todas as
condigBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administraco. (Deereto
n2 11.246, de 2022, art. 22, VI);

15.2.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas & execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, 11) ;

15.2.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para
a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
H;

15.2.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempe habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e
saneadoras, se for o caso. {Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV);

15.2.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugio do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art.
22, V};

15.2.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovaciio ou 3 prorrogacio contratual (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 22, VI).

15.3. Da Fiscalizacdo Administrativa

15.3.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condicdes de habilitacio da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as gioéas e a formalizac3o de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e 11, do
Decreto n? 11.246, de 2022).

15.3.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuars
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ac gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 23, IV).

16.1. Concluida cada etapa constante do cronograma ffsico-ﬁnncewo, a FISCALIZACADO, com os poderes
conferidos pela Prefeitura Municipal de Pium - TO, terd até 05 {cinco) dias, apés formalmente comunicada pela
licitante contratada, para conferéncia preliminar da medi¢do, compatibilizando-a com os dados da Praposta de
Precos, ratificados por Ordens de Servico.

16.2. Somente serdio pagos os servigos efetivamente executados, conferidos e certificados pela FlSCALliA(;ﬂO.
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16.3. Os pagamentos serdo efetuados apds a formalizagdo documental, ou seja, a apresentagdo da
documentacdo de cobranca emitida pela licitante contratada, e depois de aceitos os servigos pela FISCALIZAGAO
da Prefeitura Municipal de Pium - TO e aferidas por técnicos designados pelo mesmo que conferira e atestara a
sua execuc3o em conformidade com o Cronograma de Execucio Fisico-Financeiro, sendo o pagamenta efetuado,
apds a emissiio do respectivo atestado positivo da execug3o acontecida e liberagdo de recursos por parte do érgdo
concedente.

7.1. Nos termos do artlgo 58 da Lei Federal n? 14.133/2021, o licitante devera apresentar seguro garantia no
valor referente a 1% (um por cento) do valor global ao qual o Proponente apresente proposta. Caberd ao
proponente optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

17.1.1. Caugio em dinheiro ou em titulos da divida piblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidac8o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

17.1.2. Seguro-garantia;

17.1.3. Fiang¢a bancdria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

' 14.133/2021, que:

18.1. Seré‘ desclassificadas as propostas, nos termos do artigo 59, da Lein
18.1.1. Contiverem vicios insanaveis; :

18.1.2. N3o obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

18.1.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a contratacio;
18.1.4. Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;

18.1.5. Apresentarem desconformidade com qualsquer outras exigéncias do edital, desde que insandvel;

18.1.6. Averificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagio & proposta mais
bem classificada, nos termos do §12, do artige 59, da Lei n® 14,133/2021.

18.1.7. A Administracio poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no §22, do artigo 59, da Lei n® 14.133/2021;

18.1.8. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitdrio e global fixados neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente, nos termos do
§3e, do artigo 59, da Lei n? 14.133/2021.

18.1.9. Ser3o consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragdo, nos termos do §49, do artigo 39, da Lei n® 14.133/2021.

18.1.10. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administraco, equivalente & diferenca entre este (ltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n2 14.133/21.

19.1. Serd eigida garania da cnttagﬁo q tratam os arts. 96 e egumtes da Lei n® 14.13 de 2021, no
percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.
19.2. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria deveré apresentd-la, no maximo, até a data de
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assinatura do contrato.

19.3. A garantia, nas modalidades cau¢io e fianga bancdria, devera ser prestada em até 10 dias dteis apés a
assinatura do contrato.

19.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
contratagdo,

garantia da

0.1. 0 atraso injustificado na entrega do objeto da licitagdo ou descumprimento total ou parcial das obrigacdes
assumidas pela licitante vencedora, salvo justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, poderd acarretar nas seguintes sangdes:

20.1.1.  Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitagdo:

20.1.1.1. Até 05 (cinco) dias: Multa de 0,50% (Zero virgula cinquenta por cento) sobre o valor da obrigacdo, por
dia de atraso;

20.1.1.2. Superior a 05 (cinco} dias, multa de 1,00% {Um por cento) sobre o valor da obrigacdo, por dia de atraso,
até o maximo 20 dias de atraso;

20.1.1.3. Pela inexecugdo total ou parcial a CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar, também,
as seguintes sangdes:

20.1.1.4, Adverténcia;

20.1.1.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;

20.1.1.6. Suspensdo tempordria em licitacdo e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo hdo
superior a 02 {dois) anos, quando da inexecugdo ocasionar prejuizos 8 CONTRATANTE;

20.1.1.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punig3o ou até que seja promovida sua reabilitacéo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade.

20.1.1.8. Paragrafo Primeiro: A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretard a multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

20.1.1.9. Pardgrafo Segundo: O ndo-cumprimento de obrigacdo acesséria, sujeitard o fornecedor a multa de
10% {dez por cento) sabre o valor total da obrigagdo.

20.1.1.10. Pardgrafo Terceiro: A sancdo de adverténcia poderd ser aplicada nos seguintes casos:

20.1.1.10.1. Descumprimento das determinacBes necessérias a regularizacio das faltas ou defeitos
observados na entrega dos produtos;

20.1.1.10.2. Qutras ocorréncias que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos servicos da
CONTRATANTE, desde que ndo caiba a aplicacdo de san¢do mais grave.

20.1.1.11. Pardgrafo Quarto: A penalidade de suspensdo sera cabivel quando o Contratado participar do
certame e for verificada a exist&ncia de fatos que o impegam de contratar com a Administrag&o Publica. Caberd,
ainda, a suspensio, quando o Fornecedor, por descumprimento de cldusula editalicia, tenha causado transtornos
ho desenvolvimento dos servicos da CONTRATANTE.

20.1.1.12. Paragrafo Quinto: Nos termos do artigo 72 da Lei n2 10.520 de 17/07/2002, o CONTRATADO, sem
prejulzo das demais cominagBes legals e contratuais, poders ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de
licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, e descredenciado do Cadastro de
fornecedores, nos casos de:

20.1.1.12.1. Auséncia de entrega de documentac&o exigida para habilitac8o;

20.1.1.12.2. Apresentacio de documentac3o falsa para participacdo no certame;

20.1.1.12.3. Retardamento da execucio do certame, por-conduta reprovavel;
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20.1.1.12.4. Nio-manutencio da proposta escrita ou [ance verbal, apés a adjudicagdo;

20.1.1.12.5. Comportamento iniddneo; |
20.1.1.12.6. Cometimento de fraude fiscal; \
20.1.1.12.7. Fraudar a execugdo do contrato; |
20.1.1.12.8. Falhar na execucdo do contrato.

20.1.1.13. Pardgrafo Sexto: Na aplicac3o das penalidades previstas no Edital, a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do contratado, podendo deixar de
aplica-las, se admitidas as suas justificativas.

20.1.1.14. Paragrafo Sétimo: As penalidades serfo registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

20.1.1.15. Parégrafo Oitavo: Nenhum pagamento serd efetuado enquanto pendente de liquidagdo ou qualquer
obrigac3o financeira gque for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

20.1.1.16. Pardgrafo Nono: As sanc¢es previstas nesta cldusula s3o independentes entre si podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente, sem prejufzo de outras medidas cabiveis.

20.1.1.17. Pardgrafo Décimo: Em qualquer hipétese e aplicacio de sancdes serd assegurado a licitante vencedora

o contraditério e a ampla defesa.

21.1. Qs critérios de aceitac8o do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Basico e no contrato.
21.2. O recebimento serd efetivado nos seguintes termos:

21.2.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificago do servigo executado conforme projeto basico.
Apds recebimento provisdrio da obra, & até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverd se responsabilizar
por sanar todas as imperfei¢des detectadas pela Fiscalizacdo.

21.2.2. DEFINITIVAMENTE, apds a verificacdo da qualidade do servico e consequente aceitagdo pelo Setor
Competente.

21.3. A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 {(cinco} anos pela solidez e
seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da Lei n2 8.078/90 {Cédigo de Defesa
do Consumidor) contado da data de emiss8o do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

21.4. Contratada cbriga-se, ainda, a garantir os sistemas, elementos, componentes e instalactes da obra em
consonancia com o disposto na NBR 15.575/2013 e NBR 17.170/22, da ABNT.

21.5. Asmedidas corretivas pertinentes as solicitagbes de cumprimento de garantia deverdo ser providenciadas
no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da solicitacfo, salvo quando se tratar de situacdes.
emergenciais, que cologuem em risco a integridade fisica das pessoas, quando as providéncias deverdo ser
adotadas no prazo de 24 horas da solicitac8o

19.1. Este termo de referéncia devera ser lido e interpretado na integra, e apds apresentagio da
documentacdo e da proposta, ndo serdo aceitas alegacbes de desconhecimento ou discordancia de seus termos.
19.2. E facultada a comissdo de licitagio ou Autoridade Superior, em qualguer fase do processo, a promogio
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugio do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacdo gue deveria constar no ato da contrataciio;

19.3. Fica assegurado ao Executivo mediante justificativa motivada o direito de, a qualquer tempo e no
interesse da Administracdo, anular a futura contratac8o;

19.4. Os Proponentes s3o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos |
apresentados em qualquer fase do processo administrativo;
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19.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relagdo a eventuais duvidas na interpretacdo do presente termo
de referéncia, devera ser encaminhado, por escrito ou pessoalmente ao Setor de compra, da Prefeitura Municipal
de Pium - TO.

Pium/TO, 10 de Julho de 2026.

’Q o U doue

RAYLLANNE GOUVEIA DE ARAUJO
AGENTE DE CONTRATACAO




