C.P.L.
Fls. 284

ALS

PROPOSTA DE PREÇOS

PIUM – TO 22 DE MAIO DE 2024
CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRONICA FMS Nº 001/2024
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE PIUM – TO

Empresa **CONSTRUTORA ALS LTDA,** Nome Fantasia **CONSTRUTORA SEMEAR** com o CNPJ: 13.753.723/0001-03, *Endereço* ***QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 06 QI E LOTE 18 NÚMERO 29 CEP: 77.022-383 PLANO DIRETOR SUL PALMAS- TO*** , nesta ato representado pelo seu representante legal, vem à informar a V.Sas , que o Sr. *Antonio Luis de Sousa* sob o Nº do CPF *601.557.361-91, Socio/ Diretor*, empresário, brasileiro, casado, residente e domiciliado o endereço: Quadra 210 Sul, Alameda 11, Lote 08, S/N, Plano Diretor Sul, como sócio-diretor e fundador. email. construtora.als2@gmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE PIUM – TO	345.135,00
VALOR GLOBAL		345.135,00

(Trezentos e quarenta e cinco mil e cento e trinta e cinco centavos)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias conforme cronograma
Declaramos que em nossa proposta estão incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Fundo Mun. de Saúde.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Fundo Mun. de Saude, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.
O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de simples nacional.

CONSTRUTORA ALS LTDA- ME
CNPJ: 13.753.723/0001-03
Endereço ***QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 06 QI E LOTE 18 NÚMERO 29 CEP: 77.022-383 PLANO DIRETOR SUL PALMAS- TO***
E-mail: alsd.construtora@gmail.com

C.P.L.
Fls. 285

ALS

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato de prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. *Antonio Luis de Sousa* sob o N° do CPF *601.557.361-91*, *Socio/ Diretor*, empresário, brasileiro, casado, residente e domiciliado o endereço: Quadra 210 Sul, Alameda 11, Lote 08, S/N, Plano Diretor Sul, como sócio-diretor e fundador, email: construtora.als2@gmail.com como representante desta Empresa.

É parte integrante desta proposta a Planilha de Custos (em anexo) obedecendo aos critérios previstos no Edital da CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº 001/2024.

Dados Bancários:
Banco:Brasil
Agência:5921-8
Conta - corrente: 5722-3

Palmas –TO 22 de maio de 2024

Construtora ALS ltda- me
CNPJ. 13.753.723/0001-03
Antonio Luis de Sousa
CPF 601.557.361-91
Proprietário

C.P.L.
Fls. 286

ALS

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PIUM – TO 22 DE MAIO DE 2024
CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRONICA FMS Nº 001/2024
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE PIUM – TO

Empresa **CONSTRUTORA ALS LTDA,** Nome Fantasia **CONSTRUTORA SEMEAR** com o CNPJ: 13.753.723/0001-03. *Endereço* ***QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 06 QI E LOTE 18 NUMERO 29 CEP: 77.022-383 PLANO DIRETOR SUL PALMAS- TO*** , nesta ato representado pelo seu representante legal, vem a informar a V.Sas , que o Sr. *Antonio Luis de Sousa* sob o N° do CPF *601.557.361-91, Socio/ Diretor*, empresário, brasileiro, casado, residente e domiciliado o endereço: Quadra 210 Sul, Alameda 11, Lote 08, S/N, Plano Diretor Sul, como sócio-diretor e fundador interessado em participar da Concorrência n°**001/2024**, Processo n° **063/2024**, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e,

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detem plenos poderes e informações para firmá-la.

Palmas –TO 22 de maio de 2024

Antonio Luis de Sousa

Construtora ALS ltda- me
CNPJ. 13.753.723/0001-03
Antonio Luis de Sousa
CPF 601.557.361-91
Proprietário

CONSTRUTORA ALS LTDA- ME
CNPJ: 13.753.723/0001-03
Endereço *QUADRA ARSE 72 ALAMEDA 06 QI E LOTE 18 NUMERO 29 CEP: 77.022-383 PLANO DIRETOR SUL PALMAS- TO*
E-mail: alsd.construtora@gmail.com

C.P.L.
Fls. 287

CONSTRUTORA [illegible] LTDA

[illegible]

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C.P.L.
Fls. 288

C.P.L.
Fls. 289

CONSTRUTORA ALS EIRELI - ME
CNPJ 13.753.723/0001-03

ALS

PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE PIUM – TO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CODIGO	DESCRIÇAO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidente	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remu	17,90%	Não incide	17,90%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,91%	0,66%	0,91%	0,66%
B4	13º Salário	11,49%	8,33%	11,49%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,77%	0,56%	0,77%	56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de trab	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Ferias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total**	**36,77%**	**9,71%**	**36,77%**	**9,71%**
GRUPO C					
C1	Aviso prévio indenizado	7,38%	5,35%	7,38%	5,35%
C2	Aviso prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	11,83%	8,62%	11,88%	8,62%
C4	Depósito Rescisão sem j	2,53%	1,83%	2,53%	1,83%
C5	Indenização Adicional	0,62%	0,45%	0,62%	0,45%
C	**Total**	**22,58%**	**16,38%**	**22,58%**	**16,38%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A	6,18%	1,63%	13,53%	3,57%
D2	Reincidencia de Grupo	0,62%	0,45%	0,65%	0,48%
D	Total	6,80%	2,08%	14,18%	4,05%
TOTAL(A+B+C+D)		**82,95%**	**44,97%**	**110,33%**	**66,94%**

Responsavel Tecnico
[illegible]
ENGENHEIRO CIVIL
CREA [illegible]

CNPJ 13.753.723/0001-03
Antonio Luis de Sousa
CPF 601.557.361-91
Proprietario

C.P.L.
Fls. 290

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE [illegible] - TO	Sinapi: [illegible] / Sicro [illegible]	B.D.I. [illegible]	Encargos Sociais: [illegible]	
Local:	UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Iniciais	100,00% 7.301,22	100,00% 7.301,22			
2	Movimentação de Terra	100,00% 278,42	50,00% 139,21	50,00% 139,21		
3	Infra / Supra Estrutura	100,00% [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Paredes	100,00% [illegible]			[illegible]	
5	Pisos	100,00% [illegible]			[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	100,00% [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	100,00% [illegible]			[illegible]	[illegible]
8	Esquadrias	100,00% [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Elétrica	100,00% [illegible]		[illegible]	[illegible]	
10	Serviços Finais	100,00% [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Porcentagem			3,00%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Custo			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Porcentagem Acumulado			3,00%	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Custo Acumulado			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C.P.L.
Fls. 291

C.P.L.
Fls. 292

C.P.L.
Fls. 293

C.P.L.
Fls. 294

C.P.L.
Fls. 295

C.P.L.
Fls. 296

C.F.L.
Fls. 297

C.P.L.
Fls. 298

C.P.L.
Fls. 299

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C.P.L.
Fls.300

C.P.L.
Fls. 301

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	[illegible]	[illegible]
			Valor sem BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	[illegible]

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	[illegible]	[illegible]
			Valor sem BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	[illegible]

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	[illegible]	[illegible]
			Valor sem BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	[illegible]

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	[illegible]	[illegible]
			Valor sem BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	[illegible]

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	[illegible]	[illegible]
			Valor sem BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	[illegible]

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	[illegible]	[illegible]
			Valor sem BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	[illegible]

	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	[illegible]	[illegible]
			Valor sem BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	[illegible]

CONSTRUTORA AGUSTIN
CNPJ: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

C.P.L.
Fls. 302

	Código Barras	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]

	Código Barras	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]

	Código Barras	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]

	Código Barras	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	MOD - MÃO-DE-OBRA DIRETA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]

	Código Barras	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	MOD - MÃO-DE-OBRA DIRETA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]

	Código Barras	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]

	Código Barras	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CHOP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Equipamento	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]

CONSTRUTORA [illegible] LTDA
[illegible]
[illegible]
[illegible]

C.P.L.
Fls. 303

C.F.L.
Fls. 304

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C.P.L.
Fls. 305

C.P.L.
Fls 306

C.F.L.
Fls. 307

(trezentos e setenta mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos):

C.P.L.
Fls. 308

CONSTRUTORA ALS LTDA
Contabilidade Geral

DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022- CNPJ: 13.753.723/0001-03

FOLHA 04

RECEITA		
REceitas de Serviços	125.258,32	
REceitas de Serviços A Prazo	245.548,23	
(=) RECEITA BRUTA DA VENDA DE SERVIÇOS	370.804,55	370.804,55
(-) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS		
(-)Simples	13.677,23	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	13.677,23	384.481,78
CUSTOS DOS SERVIÇOS		
Materiais Aplicados	(50.235,00)	
Frete s/ serviços	(2.360,00)	
	(52.595,00)	331.886,78
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Verbas rescisorias	(6.456,80)	
GRRF	(534,45)	
13º Salario	(2.653,93)	
Salarios e Ordenados	(15.235,16)	
FGTS	(3.004,76)	
INSS	(3.345,89)	
PRO LABORE	(11.448,00)	
TELEFONE	(567,69)	
ENERGIA ELETRICA	(653,23)	
DEPRECIAÇOES	(25.755,32)	
ASSESSORIA TEC EM INFORMATICA	(480,00)	

ANTONIO LUIS DE SOUZA
TITULAR-ADMINISTRADOR(a)
CPF:601.557.361-91

AGNALDO DA SILVA
Contador(a) CRC: TO 006272/O-0
CPF: 804.197.711-15

Acontece que, para fins de comprovação da capacidade técnica operacional, a empresa Construtora ALS Ltda., apresentou uma CAT – Certidões de Acervo Técnico, de nº 491791/2023, que atestou que a própria empresa teria executado uma obra, no iniciando e finalizando ano de 2022, pelo valor de R$ 597.136,99: