
LICFFANET - ATA DE REALIZAQAO DA CONCORRCNCIA ELETRONICA.14/03/2024, 09:02

MUNICIPIO DE PIUM/TO

PROCESSO LICITATORIO 004

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Lote 1

CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situa;ao MotiveID Fornecedor

R$ 730.847,93 | cto.med. |HC ENGENHARIA LTDA 4930501000012459266

R$ 730.847,93 I dassificada |BR CONSTRUTORALTDA 3347358600016053337

R$ 730.847,93 | ClM.lf.c.<i. |FEITOSA CONSTRUTORA LTDA 3261168400015441746

RS 730.000,00 [ CteBstficada |CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA 0246155300017720473

RS 730.847.93 | Cla.sincada |27317 L J A CONSTRURA LTDA 32414212000101

RS 724.875.15 [ ctaasiftcada |V. R. ENGENHARIA LTDA 4250642700010637170

RS 730.847,93 | Ctoslficada |HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA 2828899700014670417

RS 655.198,22 [ eiasaHlcada [JW ENGENHARIA LTDA 3579333900017724680

Lances
Lances do Lote 1

CNPJ Valor Lance RS Data/Hora TlpoFornecedor

32 '11'1.212/0001 01 R£ 606.000 00 08/03/2024 00:22 06L JAGON8TRGRA-LTQA Fornecedor Inabilitado

02.461.663/0001 77 RS 608.800,00 08,03/2024 09,31,24CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA Fornecedor Inabilitado

32 414.212/0001 01 R£ 610.000 00 08/03/2024 00:10 00L JAGON8TRURA-LTDA Fornecedor tnabiiitado

R$ 610.500,00 08/03/2024 09:32:38BR CONSTRUTORA LTDA 33.473.586/0001-60 Intermediario

HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTOA 28.288.007/0001 46 RS 613.000,00 08/03/2024 00:30 42

BR CONSTRUTORA LTDA 33.473.586/0001-60 RS 614.000,00 08/03/2024 09:28:54 Intermediario

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/roports/progao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html 1/9

As 08:56:26 horas do dia 08 de Mar;o de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagao Oficial e respectivos membros da Equipe de 
Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrencia eletronica que tern como objeto: CONTRATAQAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUQAO CIVIL PARA CONSTRUQAO DE PALCO DE ATRAQ0ES NO MUNICIPIO DE PIUM - TO..

rcTpu

A participafflo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencla(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando 
irretratavelmente suas exigencias por declaragdo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela platatonna eletronica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO 
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAQAO E ESPECIFICAQOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

LICITANET

Ate a data e hordrio estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:00:00 horas do dia 08/03/2024. foi(ram) recebida(s), por meio eletrdnico, a(s) proposta(s) de 
do[s) fomecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 
001/2024

ATA DE REALIZAQAO DA CONCORRENCIA 
ELETRONICA

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/roports/progao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html
http://www.licitanet.com.br
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Lances do Lote 1

CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora TipoFomecedor

28.288.997/0001-46 R$ 614.999.99 08/03/2024 09 28 18HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA Intermediario

33.473.586/0001-60 R$ 615.000,00 08/03/2024 09:26:40BR CONSTRUTORA LTDA Intermediario

28.288.997/0001-46 R$ 616.900,00 08/03/2024 09:25:27HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA Intermediario

33.473.586/0001-60 R$ 617.000,00 08/03/2024 09:24:57BR CONSTRUTORA LTDA Intermediario

HR SERVICOS E NEGOG4O6 PARA EMPRESAS LTD, 28.288.007/0001 46 Rt 618.000,00 08/08/2024 00:19 48 Lance Exeluido

RS 618.900,0028.288.997/0001-46 08/03/2024 09:23:01HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA Intermediario

RS 619.400,00 08/03/2024 09:21:4033.473.586/0001-60BR CONSTRUTORA LTDA Intermediario

02.461.663/0001 77 RS 619.600,00 08/03/2024 00:18.48CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA Fornecedor Inabtfttado

28.288.997/0001-46 RS 619.999.00 08/03/2024 09:18:35HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA Manual

RS 620.000,0032.414 212/OOO4-L/4- 08./03/2024.9»48^3L J A CONSTRURAL4«A Fornecedor Inabilitado

33.473.586/0001-60 RS 628.500,00 08/03/2024 09:19:27BR CONSTRUTORA LTDA Intermediario

28.288.997/0001-46 RS 629.500,00 08/03/2024 09:18:20HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA Manual

35.793.339/0001-77 RS 629.700,00 08/03/2024 09:20:26JW ENGENHARIA LTDA Intermediario

33.473.586/0001-60 RS 630.000,00 08/03/2024 09:17'50BR CONSTRUTORA LTDA Manual

02.461.663/0001 77 RS 636-.OGO.OO 08/03/2024 00:17:38CONSTRUTORA SN TOCANTIN8-LTDA Fornecedor Inabilitado

RS 640.400,00 08/03/2024 09:17:37V. R. ENGENHARIA LTDA 42.506.427/0001-06 Manual

35.793.339/0001-77 R$ 640.500,00 08/03/2024 09:17:24JW ENGENHARIA LTDA Manual

33.473.586/0001-60 R$ 641.000,00 08/03/2024 09:17:15BR CONSTRUTORA LTDA Manual

RS 642.000,00 08/03/2024 0947-G032.414.213/0001 01L J A CONSTRURA-fcTDA Fornecedor Inabilitado

35.793.339/0001-77 RS 642.900,00 08/03/2024 09:16:52JW ENGENHARIA LTDA Manual

28.288.997/0001-46 R$ 643.099,00 08/03/2024 09:16:53HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA Intermediario

RS 643.100.00 08/03/3024 00 16:-2002.461.663/0001 77CONSTRUTORA EN TOGANTINS LTDA Fornecedor Inabilitado

08/03/2024 09:16:0633.473.586/0001-60 RS 643.500,00BR CONSTRUTORA LTDA Manual

RS-SAAOWeO G8/G3WG24-WF464432.414.312/0001 01L J A CONSTRURALTOA Fornecedor Inabilitado

33.473.586/0001-60 RS 645.000,00 08/03/2024 09:15:01BR CONSTRUTORA LTDA Manual

28.288.997/0001-46 RS 647.499,00 08/03/2024 09:16:21HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA Intermediario

02.461.553/00ft1-W RS 647.500,00 08/03/2024 00:1'1 08CONSTRUTORA EN TOCANTINS LTDA Fornecedor Inabilitado

08/03/2024 09:12:5235.793.339/0001-77 RS 648.000,00JW ENGENHARIA LTDA Manual

02.461.663/0001 77 RS 648.800,00 08/03/2021 00:12 3'1CONSTRUTORA EN TOCANTINS-LTOA Fornecedor Inabilitado

08/03/2024 09:11:2835.793.339/0001-77 RS 649.000,00JW ENGENHARIA LTDA Manual

02.461.553/0004-7? RS 652.500,00 08/03/2024 09.11:164TINS LTDACONSTRUTORA EN TOC. Fornecedor Inabilitado
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Lances do Late 1

TipoValor Lance R$ Data/HoraCNPJFomecedor

OB?O3/?O24 Of?: 10 6732 11'1 ? 12'0001 01 A$ 652.000,00 Pomecedor Inal

08/03/2024 09:10:1735.793.339/0001-77 R$ 653.000,00 ManualJW LNGENHARIA LTDA

08/03/2024 00 08 28 Forncecdor Inobilitade02 161 563'0001 77 RS BS7!,000,00GONSTRUFORA FN TOG AN T IM S-LTQA

08/03/2024 00:00:01 Fomecedor Inabilitado32.414.212/000^04 RS 656.000,00L J A GONS-TRURALTPA

08/03/2024 08:36:5835.793.339/0001-77 R$ 655.198,22 ClassificadoJW ENGENHARIALTDA

08/03/2024 09:08:50RS 720.000,0033.473.586/0001-60 IntermediarioBR CONSTRUTORA LTDA

07/03/2024 17:44:5142.506.427/0001-06 RS 724.875,15 ClassificadoV. R. ENGENHARIALTDA

07/03/2024 17:18:4?RS 730.000,00 Fomecedor Inabilitado02.461.663/0001 77CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA

08/03/2024 08:36:3528.288.997/0001-46 RS 730.847,93 ClassificadoHR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA

07/03/2024 4-42RS 730.847-83 FornGcedor Inabilitado32.114.212/0001 01L J A CONSTRURA LTDA

07/03/2024 12:52:31RS 730.847,93 Classificado32.611.684/0001-54FE1TOSA CONSTRUTORA LTDA

24/02/2024 14:59:19RS 730.847,9333.473.586/0001-60 ClassificadoBR CONSTRUTORA LTDA

23/02/2024 13:54:58R$ 730.847,9349.305.010/0001-24 ClassificadoHC ENGENHARIA LTDA

Classifica?ao Final

Classifica<;ao Final do Lote 1

Melhor Oferta R$CNPJLicltantePosigao

R$ 610.500,0033.473.586/0001-60BR CONSTRUTORA LTDA1’

R$ 614.999,9928.288.997/0001-46HR SERVICOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA2»

RS 629.700.0035.793.339/0001-77JW ENGENHARIALTDA3°

RS 640.400,0042.506.427/0001-06V. R. ENGENHARIA LTDA4°

RS 730.847,9349.305.010/0001-24HC ENGENHARIA LTDAEmpatado

RS 730.847,9332.611.684/0001-54FEITOSA CONSTRUTORA LTDAEmpatado

Mensagens

Mensagens do Lote 1

MensagemUsuario Data/Hora

Bom dia

Bom dia!

Bom dia

Bom dia!
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C.P.L.
Rs.

08/03/2024
09:01:04

Fomecedor
70417

Fomecedor
20473

Fomecedor
53337

08/03/2024
09:00.43

08/03/2024
09:00:50

Fomecedor
37170

08/03/2024
09:01:25
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Mensagens do Lote 1

C.P.L.Data/Hora Mensa gemUsuario

bom dia [FIs.
bom dia

O LOTE 1 foi ordenado e dassificado. Boa sortelSistema

Sistema

A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutes. Boa sortelSistema

Sistema

Sistema

A prorrogagao automatica do LOTE 1 esta encerrada.Sistema

Sistema

0 LOTE 1 esta em negociaQao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 mlnutos.Sistema

finalizou

Sistema O tempo de negociagao esta encerrado.

□ fornecedor L J A CONSTRURA LTDA venceu o LOTE -1 pelo valor de R$605.000,00.Sistema

Sistema

BOM DIA

Sistema

Sistema

O fornecedor CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA venceu o LOTE -1 pelo valor de RS609.800.00Sistema

Sistema

O fornecedor BR CONSTRUTORA LTDA venceu o LOTE -1 pelo valor de R$610.500,00.Sistema

Sistema

Sistema

Sistema 12/03/2024
08:44:02

A disputa do LOTE 1 esta encerrada. Despacho: .Sistema

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html 4/9

08/03/2024
09:01:33

08/03/2024
09:34:20

08/03/2024
09:40.32

08/03/2024
09:50:31

11/03/2024
10:07:07

11/03/2024
10:07:13

11/03/2024
10:17:09

11/03/2024 
10:23:00

11/03/2024
10:23:00

11/03/2024
15:09:26

11/03/2024 
15:09:26

O LOTE 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) mlnutos. Sr(s). Fomecedor(es), nSo havendo novos lances 
nos ultimos 02 (dois) mlnutos da fase competitiva o LOTE 1 sera encerrado automaticamente!

Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 70417 soficitou o cancelamento de seu lance no valor de RS 613.999,99. Pelo 
motive abaixo: erro.

Fornecedor: 70417. seu lance no valor de RS 613.999,99, foi cancelado pelo motive abaixo: Lance cancelado por motivo de 
sollcltagao do Fornecedor.!

Despacho: Pela ausencia de manifestafao de intenfao de recurso. operou-se a decadencia do direito de recorrer 
administrativamenle, nos termos previsto no Instrumento editalicio.

Empresa: L J A CONSTRURA LTDA - 32414212000101, INABILfTADA por descumpnr as regras do Edital, conforme 
despacho: AP6s ANALISE DE DOCUMENTOS, A EMPRESA VENCEDORA APRESENTOU SOMENTE O BALANQO
PATRIMONIAL DO ULTIMO EXERCICIO EM DESARCORDO COM O ITEM 12.3.1, A CERTIDAO DE PALENCIA E 
RECUPERAtjAO JUDICIAL COM O N° 8c0f79d4 APOS CONSULTA ESTA DIVERGENTE COM A APRESENTADA.I

Despacho: Pela ausencia de manifestafao de intenpao de recurso. operou-se a decadencia do direito de recorrer 

administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio

Fornecedor 
27317

Fornecedor 
24680

Fornecedor 
27317

Fornecedor
27317

08/03/2024
09:02:40

08/03/2024 
09:06:29

08/03/2024
09:08:00

08/03/2024
09:18:02

08/03/2024
09:22:37

08/03/2024
09:34:39

08/03/2024
09:38:25

08/03/2024 
09:39:29

08/03/2024
09:49:30

12/03/2024
08:33:49

12/03/2024

08:34:01

12/03/2024

08:45:49

O Fornecedor 70417 cancelou o lance no valor de RS 618.000,00 pelo motivo abaixo. erro! conforme o artigo Art 21, da IN 

73/2022.

Srs. Iicitantes, apds a an/Hise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor BR 
CONSTRUTORA LTDA -33.473.586/0001-60 . tendo em vista, que cumpriu os requisites habilitatonos exigidos no 

instrumento convocatdrio.

Sr(s). fomecedor(es) esta aberto o prazo de 10 mlnutos para intengdo de recurso, se houver Interesse em recorrer esse o 

momento para se manifestar.

Empresa: CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA - 02461553000177, INABILFTADA por descumprir as regras do Edital, 
conforme despacho: EMPRESA NAO ENVIOU DOCUMENTOS DE HABILITAQAOI!

Sr(s). fomecedor(es) estd aberto o prazo de 10 mlnutos para intengdo de recurso, se houver interesse em recorrer esse o 
momento para se manifestar.
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J

Mensagem Geral

Usuario Data/Hora Mensagem

Srs. fornecedores o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!Sistema

BOM DIA SENHORES LICfTANTES!Pregoeiro

Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 as 09:08:00Sistema

Pregoeiro

L J ACONSTRURALTDA.

Pregoeiro

L J ACONSTRURALTDA.

Sistema

Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR falencia Ja_fevereiro_2024_1709909263.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTOA acabou de ENVIAR crtv_digital_socio_1709909264.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR estadual_1709909264.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR cnpj_mes_12_1709909265.pdf no menu Docs Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR federal_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
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08/03/2024
09:51:44

08/03/2024
11:21:28

08/03/2024
11:21:28

08/03/2024
11:47:43

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

O prazo para envio da proposta final, estard disponivet atraves do modulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do 
dia 08/03/2024 09:50:00hs ate o dia 08/03/202411:51:00hs para o(s) fornecedor(es):

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR proposta_comercial_pium_concorrencia_001_2024_1709907688.pdf no 
proposta final.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR proposta_comercial_pium_concorrencia_001_2024_1709909265.pdf no 
menu Docs. Legal.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_inexistencia_de_fatos_supervinientes_1709909265.pdf no 
menu Docs. Legal.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_tnbutacao_de_microempresa_1709909265.pdf no menu 
Docs. Legal.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_tnbutacao_de_microempresa_assinado_1709909265.pdf no 
menu Docs. Legal.

08/03/2024
08:56:26

08/03/2024
09:08.00

08/03/2024
11:47:45

O prazo para envio da documentagao necessaria. estara disponivet atraves do modulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de 
Disputa, do dia 08/03/2024 09:51:00hs ate o dia 08/03/2024 11:51:00hs para o(s) fomecedor(es):

08/03/2024
09:00:29

08/03/2024
09:51:12

08/03/2024
11:47:45

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR 
proposta_comercial_pium_conconencia_001_2024_assinado_1709907688.pdf no proposta final.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR 
declaracao_de_conhecimento_dos_locais_pessoalqualificado_equipamentos_necessarios_e_condicoes_1709909265.pdf no menu Docs.
Legal.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR 
declaracao_de_inexistencia_de_fatos_supervinientes_assinado_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR 
declaracao_de_conhecimento_dos_locais_pessoalqualificado_equipamentos_necessarios_e_condicoes_assinado_1709909265.pdf  no 

menu Docs. Legal.

08/03/2024
11:47:44

C.P.L
Fts.X£t

08/03/2024 O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR simplificada_1709909264.pdf no menu Docs Legal.
11:47:44

08/03/2024 O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR fgts_1709909264.pdf no menu Docs. Legal. 
11:47:45

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html
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Usuario Data/Hora Mensagem

Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR seguro_garantia_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR municipal_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR crq_crea_mathaus_marco_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR indices_2022_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR trabalhista_1709909265.pdf no menu Docs Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR crea_juridica_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR livro_digital_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.iistema

Sistema

Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR balanco_2023_1709909266.pdf no menu Docs Legal.Sistema

Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR contrato_1709909266.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR cat_sisleidejnovare_constr_1709909266.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR cnh_nova_1709909333.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O prazo para o fomecedor L J A CONSTRURA LTDA enviar a documentapSo legal esta encerrado.listema

O prazo para o fomecedor L J A CONSTRURA LTDA enviar a proposta final esta encerradoSistema

Sistema

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema

BOM DIA SENHORES LICITANTES!

CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA.

CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA.
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O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_quadro_tecnico_assinado_1709909265.pdf no menu Docs. 
Legal.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR cat_ampliacao_escolajk_vc_construcoes_1709909266.pdf  no menu Docs. 
Legal.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 001/2024 foi REABERTO, para continuagao do certame. 
Sintam-se todos desde )a NOTIFICADOS.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel atraves do modulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do 
dia 11/03/2024 10:23:00hs ate o dia 11/03/2024 12:24:00hs para o(s) fornecedor(es):

C.P.L.
FIs.-/6/

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:45

08/03/2024
11:47:46

08/03/2024
11:47:46

08/03/2024
11:47:46

08/03/2024
11:47:46

08/03/2024
11:47:46

08/03/2024
11:47:46

08/03/2024 
11:47:46

08/03/2024
11:47:46

08/03/2024
11:47:46

08/03/2024
11:51:01

08/03/2024
11:51:01

08/03/2024
12:14:56

11/03/2024
10:06:26

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR
cat_goianorte_praca_e_reforma_da_quadra_poliesportiva_vc_construcoes_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.

08/03/2024
11:48:53

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR
proposta_comercial_pium_concorrencia_001_2024_assinado_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.

O fomecedor L J A CONSTRURA LTDA acabou de ENVIAR 
cat_reforma_e_ampliacao_escola Juiz_de_camoes_constrJja_1709909265.pdf no menu Docs. Legal.

Sr(s). Fomecedor(es), o Processo n° 001/2024 foi SUSPENSO.
Motive FICASUSPENSAASESSAO PARAANALISE DE OOCUMENTOSI. A REABERTURA sera no dia 11/03/2024 10:00 (horario de 
Brasilia), para continuapao do certame.

O prazo para envio da documentapao necessSna, estarS disponfvel atravds do modulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de 
Disputa, do dia 11/03/2024 10:24:00hs ate o dia 11/03/2024 12:24:00hs para o(s) fomecedor(es):

Pregoeiro 11/03/2024 
10:23:56

Pregoeiro 11/03/2024
10:06:49

Pregoeiro 11/03/2024 
10:24:53

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html
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Usuario Data/Hora Mensagem

CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA. C.P.L
O prazo para  fomecedor CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA enviar a documentaQao legal esla encerrado.Sistema FIs.
O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA enviar a proposta final esla encerrado.Sistema

Sistema

Sistema

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema

regoeiro

BR CONSTRUTORA LTDA.

BR CONSTRUTORA LTDA.

BR CONSTRUTORA LTDA.

Sistema

Sistema

Sistema

0 fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 04_certidao_fazenda_nacional_cnd_1710181617.pdf no menu Docs Legal.istema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

0 fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 16_certidao_operacional_1710181619.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
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11/03/2024
12:25:02

11/03/2024
12:40:45

11/03/2024
15:08:40

11/03/2024
15:23:01

11/03/2024
15:26:57

11/03/2024 
15:26:57

11/03/2024
15:26:57

11/03/2024
15:26:57

11/03/2024
15:26:57

11/03/2024
15:26:58

11/03/2024
15:26:59

11/03/2024
15:26:59

11/03/2024
15:26:59

11/03/2024
15:26:59

11/03/2024
15:26:59

O prazo para o fomecedor CONSTRUTORA FN TOCANTINS LTDA enviar os documentos habilitatdrios e/ou complementares esta 
encerrado.

Sr(s). Fomecedor(es), o Processo n° 001/2024 foi REABERTO, para continuafSo do certame. 
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O prazo para envio dos documentos habilitatbrios e/ou complementares, estara disponivel atraves do modulo - HABILITANET no rol de 
menus da Sala de Disputa, do dia 11/03/2024 15:10:00hs ate o dia 11/03/2024 17:10:00hs para o(s) fomecedor(es):

O prazo para envio da documentacSo necessdna, estara disponivel atraves do modulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de 
Disputa, do dia 11/03/2024 15:10:00hs ate o dia 11/03/2024 17:10:00hs para o(s) fomecedor(es):

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR carta_de_apresentacao_da_proposta_de_precos_1710181381.pdf no 
proposta final.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 05_certidao_fazenda_estadual_negaliva_de_debito_1710181617.pdf no 
menu Docs. Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 11_certidao_negativa_de_falencia_tjto_1710181617.pdf no menu Docs. 
Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 07_certificado_regularidade_do_empregador_fgts_1710181617.pdf no 
menu Docs. Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 12_certidao_simplificada_da_junta_comercial_1710181617.pdf no menu 
Docs. Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 08_certidao_negativa_de_debitos_trabalhistas_cndt_1710181617.pdf no 
menu Docs. Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 02_cadastro_nacional_da_pessoajuridica_1710181618.pdf  no menu Docs. 
Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 03_cedula_de_identidade_c_cpf_dos_socios_cnh_e_1710181619.pdf no 
menu Docs. Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_tributacao_de_microempresa_1710181619.pdf no menu 
Docs Legal.

11/03/2024 
15:10:08

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 
declaracao_de_conhecimento_dos_locais_pessoal_qualificado_equipamentos_1_1710181619.pdf  no menu Docs. Legal.

11/03/2024
12:24:02

11/03/2024
12:24:02

11/03/2024
15:26:57

Sr(s). Fomecedor(es), o Processo n“ 001/2024 foi SUSPENSO.
Motive: FICA SUSPENSA A SESSAO PARA O ALMOQO!. A REABERTURA serd no dia 11 /03/2024 15:00 (horSrio de Brasilia), para 
continuagao do certame.

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel atraves do modulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do 
dia 11/03/2024 15:10:00hs atd o dia 11/03/2024 17:10:00hs para o(s) fomecedor(es):

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR
06_certidao_fazenda_publica_municipal_negativa_de_debitos_tributarios_1710181619.pdf no menu Docs. Legal.

Pregoeiro 11/03/2024
10:25.14

Pregoeiro 11/03/2024
15:10:24

Pregoeiro 11/03/2024 
15:10:43

O prazo para envio dos documentos habilitatbrios e/ou complementares, estara disponivel atraves do modulo - HABILITANET no rol de 
menus da Sala de Disputa, do dia 11/03/2024 10:25:00hs ate o dia 11/03/2024 12.-25:00bs para o(s) fomecedorfes):

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html
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Usuario Data/Hora Monsagem

Sislema

Docs.Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 17_seguro_garantia_1710181620.pdf  no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 13_crea_empresa_1710181621.pdf  no menu Docs Legal.Sistema

0 fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 09_balanco_pratrimonial_2022_1710181621.pdf no menu Docs Legal.Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 09_balanco_pratrimonial_2021_1710181621 .pdf no menu Docs Legal.(istema

Sistema O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 01_contrato_social_1710181621.pdf no menu Docs. Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 15_tecnico_1710181634.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

Sistema O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 01_planllha_de_custo_1710181756.pdf no proposta final.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 03_cronograma_1710181757.pdf no proposta final.Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 02_planilha_de_composicao_1710181757.pdf no proposta final.Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 05_encargos_sociais_17101817S7.pdf no proposta final.Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 04_composicao_do_bdi_1710181757.pdf no proposta final.Sistema

iistema

Sistema

Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_empregados_forcados_1710185910.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_menor_1710185910.pdf no menu Docs. Legal.Sistema

Sistema

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_cnae_1710187453.pdf no proposta final.Sistema

O prazo para o fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final esta encerrado.Sistema

O prazo para o fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatdoos e/ou complementares esta encerradoSistema
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O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_dejnexistencia_de_fatos_supervinientes_171018161 
menu Docs. Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_abstencao_de_visita_tecnica_1710181619.pdf no menu 
Docs. Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 14_crea_responsavel_tecnico_ayanne_1710181620.pdf  no menu Docs. 
Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 10_termo_de_autenticao_do_balanco_1710181620.pdf no menu Docs. 
Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR termo_de_autenticao_do_balanco_2021_1710184258.pdf no menu Docs 
Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_nao_parentesco_pium_1710184879.pdf no menu Docs. 
Legal.

0 fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_concordancia_com_edital_1710185742.pdf no menu Docs. 
Legal.

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_proposta_independente_pium_1710186122.pdf no menu 
Docs Legal.

11/03/2024
15:26:59

11/03/2024
15:26:59

11/03/2024
15:26:59

11/03/2024
15:27:00

11/03/2024
15:27:00

11/03/2024
15:27:00

11/03/2024
15:27:01

11/03/2024
15:27:01

11/03/2024
15:27:01

11/03/2024
15:27:01

11/03/2024
15:27:15

11/03/2024
15:29:17

11/03/2024
15:29:17

11/03/2024
15:29:17

11/03/2024
15:29:17

11/03/2024
15:29:17

11/03/2024
16:10:58

11/03/2024
16:21:19

11/03/2024
16:35:43

11/03/2024
16:38:30

11/03/2024
16:38:31

11/03/2024
16:42:03

11/03/2024
17:0413

11/03/2024
17:10:01

11/03/2024
17:10:01

O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR quadro_de_pessoal_tecnico_qualificado_1710181619.pdf no men 
Legal.

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html
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O prazo para o (omecedor BR CONSTRUTORA LTDA enviar a documentafao legal esla encerrado.Sistema

Sistema

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sistema

C.P.L.O fomecedor BR CONSTRUTORA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.Sistema

FIs.

9/9https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html

11/03/2024
17:13:07

11/03/2024
17:10:01

Sr(s). Fomecedor(es), 0 Processo n° 001/2024 foi REABERTO. para contmuafao do certame. 
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

12/03/2024
08:33:34

12/03/2024
08:46:19

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n“ 001/2024 foi SUSPENSO.
Motivo: FICA SUSPENSA A SESSAO PARA ANALISE DE DOCUMENTO DE HABILITAQAOI. A REABERTURA serri no dia 12/03/2024 
08:30 (horario de Brasilia), para continuafao do certame.

https://dv7rs78smtpx8.cloudfront.net/reports/pregao/83075/relatorio_ata_parcial_12348437298.html

