

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL COM MATERIAL INCLUSO NAS DEPENDÊNCIAS						
Local: PIUM - TO						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					SINAPI 04-2024
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,50	307,69	461,54	103689
		TOTAL PARCIAL			461,54	
		TOTAL PARCIAL			594,55	
2.0	VEDAÇÃO					
2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	m²	41,12	123,99	5.098,47	96360
		TOTAL PARCIAL			5.098,47	
		TOTAL COM BDI (28,82%)			6.567,85	
3.0	ESQUADRIAS/VIDROS					
3.1	JANELA EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	10,00	450,53	4.505,30	102180
3.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	12,60	542,08	6.830,21	102181
3.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	22,00	770,00	16.940,00	90797
3.4	SOLEIRA EM GRANITO	m²	20,80	116,98	2.433,18	98689
3.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	20,80	74,58	1.551,26	93187
		TOTAL PARCIAL			32.259,96	
		TOTAL COM BDI (28,82%)			41.557,28	
4.0	COBERTURA					
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	70,50	54,85	3.866,93	96111
4.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	21,69	43,67	947,20	96113
		TOTAL PARCIAL			4.814,13	
		TOTAL COM BDI (28,82%)			6.201,56	
5.0	SERVIÇOS FINAIS					
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	92,19	1,48	136,44	99803
		TOTAL PARCIAL			136,44	
		TOTAL COM BDI (28,82%)			175,76	
TOTAL					42.770,53	
TOTAL COM BDI (28,82%)					55.096,99	

Pium - TO, 17 de Maio de 2024

Documento assinado digitalmente
 PAULO SIQUEIRA BAIÃO
Data: 28/05/2024 11:59:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO SIQUEIRA BAIÃO
ARQUITETO & URBANISTA
CAU-TO: A37594-2