MEMORIAL DE CALCULO

OBRA: BANHEIROS PUBLICOS

LOCALIZAGAO: P.A. PERICATU
PROPIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM - TO

BANHEIROS PUBLICOS
TEM DESCRICAO MEMORIAL DE CALCULO UN QUANTIDADE|
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
11 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS (24(4+0,8+0,15)+(3,1°8))+3 m 377
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
2.0 [ MOVIMENTO DE TERRA
21 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. (11%(0,75%0,75*1))+(5%(0,70%0,70*1))+(2*(0,80*0,80*1)) m? 9.92
22 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO (11%(0,75°0,75"0,70))+(5%(0,70°0,70°0,70))+(2*(0,80°0,80°0,70)) e 6.94
MECANIZADA
3.0 [ INFRA ESTRUTURA/SUPRA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.1 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM | 125+303+137,66 kg 565,66
MONTAGEM.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.2 |ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - 210 kg 210
MONTAGEM.
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
33 |ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0MM - 129+83+6,38 kg 218,38
MONTAGEM.
34 EA_B:(;(')MAN?AO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, (15,95+74,90+56,04)/4 e 36,7225
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAGAO COM
35 |SEGAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 8,6+2,95 ms 11,55
ACABAMENTO
3.6 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. 11,88+15,28 m? 27,16
4.0 [ VEDACAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE . 5 80Y* 0 80" N (6.55% R as:
41 |9x19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? Paredes: ((2'16,40)+(4°2.80) 3’12&2%%’%%%‘33&((12;3%(?)’;3 5)+(2'(6,55°1,62) - Esquadrias: m? 95,78
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. o ’
5.0 [ COBERTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
5.1 |PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 8,06%15,20 m2 122,51
VERTICAL.
52 |TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 8,06"15,20 e 122,51
AGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
53 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, 15.20 m 1520
"~ |CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ’ ’
54 [FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS! 64,20 m? 25,20
[ [
6.0 [ PAVIMENTACAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICOCOM
6.1 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO (674,20)+48,24 m? 73,44
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE "
52 | DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 48.24 +(674,20) m 7344
63 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO (2%(7,45+14,60°(0,70))°0,05 e 177
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
7.0 [ REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
71 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM Paredes: ((2*16,40)+(4*2,80)*3,15)+(2*2,80*3,65) + (2,80*0,65) - Esquadrias: e 166,52
" |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (6*(2,10%0,80))+(6*(1*0,50)) ’
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM < ((or 80 o 8O " R s
72 |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM Paredes: ((2"16,40)+(4 2(,:2)231g;o)g(g))i,éq(igss)(;)(z,so 0.65) - Esquadrias: m? 166,52
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. e ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.3 |EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 A 6*1,80*8,60 m2 92,88
MEIA ALTURA DAS PAREDES.
8.0 [ PINTURA
81 g:kjl%gng MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS vide reboco - revestimento ceramico parede: (6*1,88,60) e 73,64
82 g:kjl%ggﬁ\o MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Jide reboco e 73,64
53 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) Portas: 2°6°2%(2,10°0,80) e 4032
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
9.0 [ ESQUADRILHAS
91 |PORTAEMALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM 6*(0,80°2,10) e 10,08
" |PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. T ’
9 |FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 5 und s
) PADRAO MEDIO. INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
9.3 [JANELA EM VIDRO TEMPERADO - ESPESSURA 8MM VIDRO FUME 6 m? 6
94 [SOLEIRA EM GRANITO 61,05 m? 6,3
95 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 6*1,30 m 7.8
9.6 [VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 61,10 m 6,6
10.0 [LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
101 |INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 6 uni 6
INSTALACAO.
102 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 5 i 5
*“ _|FORNECIMENTO E INSTALACAO.
103 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E 5 i 5
~_[INSTALACAO.
104 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - 5 i 5

FORNECIMENTO E INSTALACAO.




11.0 [INSTALAGOES HIDRAULICAS

111 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E 3 i 3
INSTALAGAO.

112 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 5 i 5
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

113 |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 6 i 5
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

114 |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6 uni 6

11.5  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6 uni 6

116 |TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 7.73+6,01 m 1374
RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,

11.7  |RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, 36,09 m 36,09
PARA PREDIOS.

118 |TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 24.34 2434

K . g m 8

CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

119 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1 uni 1

12.0 [INSTALAGOES SANITARIAS

124 |CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE s i 5
0,60 X 0,60 X 0,50 M

122 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) 6 uni 6

12.3 [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 6 uni 6

124 |VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM 6 i s

" |LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

125 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 1541 m 15.41
> |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’
126 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 142+189 m 2032
~ |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’
127 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 28,52 m 2852
" |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’
12.8 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 6 uni 6

13.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
134 |CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 2443 m 2443
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2
132 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 10 i 10
*“ _|FORNECIMENTO E INSTALACAO.
133 |NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUNDO SUPORTE E PLACA - s i 5
° _|FORNECIMENTO E INSTALACAO.
134 |NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 1 i 1
™ _|FORNECIMENTO E INSTALACAO.
135 |'NTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 1 i 1
> |FORNECIMENTO E INSTALACAO.
136 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 2 i 5
~ _|FORNECIMENTO E INSTALACAO.
137 |PISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 2 i 5
INSTALAGAO.
13 |PISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 4 i 4
= |INSTALACAO.
139 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 857 m 85,7
~ _|INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1340 |UMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR 2 i 2%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1341 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO] 1 i 1
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
13.12_|PADRAO ELETRICO MONOFASICO 7m 1 uni 1
14.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
14.1_|ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. (4*3,2%5,5)0,05 m? 352
142 [LIMPEZA FINAL DA OBRA 189,86 m? 189,86




ORCAMENTO

OBRA: BANHEIROS PUBLICOS

PROPIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM - TO

ITEM DESCRIGAO Unid Qtde Unitario Total| Cod. SINAPI
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
"1 |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. m 3r.7 R$ 48,88 R$ 184278 99059
TOTAL DO SUB iTEM RS 1.842,78
TOTAL COM BDI (28,82%) RS 2.373,86
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
21 | o m 9,92 RS 60,36 R$508,62| 93358
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO R
22 | rECANIZADA m 6,94 RS 96,11 R$ 667,22 94319
TOTAL DO SUB ITEM RS 1.265,84
TOTAL COM BDI (28,82%) RS 1.630,66
3.0 INFRA ESTRUTURA/SUPRA
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.1 CONCRETO ARMADO EM UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO kg 565,66 R$ 12,63 R$ 7.144,29 92762
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.2 CONCRETO ARMADO EM UMA ED|F|CACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO kg 210,00 R$ 13,92 R$ 2.923,20 92761
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
33 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS kg 218,38 R$ 14,81 R$ 3.234,21 92759
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM.
54 | FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | w672  Rs17825 RS 6.54570| 92263
RESINADA, E = 17 MM.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM
35 |EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - ms 1155 | R$ 542,64 R$ 6.267,40| 92719
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.6 |MPERMEAB|L|ZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALT|CA, 2 DEMAOS. m? 27,16 R$ 38,23 R$ 1.038,33 98557
TOTAL DO SUB ITEM RS 27.153,30
TOTAL COM BDI (28,82%) RS 34.978,88
4.0 VEDACAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQU|DA MAIOR OU .
4.1 IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO m 95,78 R$ 56,92 R$ 5.451,91 103323
EM BETONEIRA.
TOTAL DO SUB ITEM RS 5.451,91
TOTAL COM BDI (28,82%) RS 7.023,15
50 | COBERTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS
51 |DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE m2 | 122,51 RS 83,74 R$ 10.259.15| 92569
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO X
52 |pORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | ™ 122,51 R$ 33,29 R$4.07842) 94195
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
53 |TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 m 15,20 RS 22,40 R$ 34048| 94221
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
54 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS me | 25,20 RS 31,39 R$791,03] 96113
TOTAL DO SUB ITEM RS 15.469,00
TOTAL COM BDI (28,82%) RS 19.927,28
5.0 | PAVINENTAGAO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS .
61 |SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO ACABAMENTO NAO REFORCADO, | ™ 7344 R$ 28,73 R$2109.93) 87622
ESPESSURA 4CM. AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.2 |EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA | m? |  73.44 R$ 102,18 R$ 7.504,10| 87255
MAIOR QUE 10 M2.
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
63 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m | 1767 RS 696,54 R$1.23079| 94990
CONVENCIONAL, NAO ARMADO
TOTAL DO SUB ITEM RS 10.844,82
TOTAL COM BDI (28,82%) RS 13.970,29

7.0

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

51  |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m | 166,52 R$ 5,73 R$ 954,16| 87893
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
52 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS m | 166,52 R$ 31,49 R$5.24371| 87792
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAQS), ESPESSURA DE 25 MM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
53  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE | m? 92,88 R$ 58,26 R$5411,19| 87271
AREA MAIOR QUE 5M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
TOTAL DO SUB [TEM R$ 11.609,06
TOTAL COM BDI (28,82%) R$ 14.954,80
8.0 |PINTURA
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE | _,
81 | CASAS. DUAS DEMAOS. m 73,64 R$ 26,48 R$ 1.949.99| 96135
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ,
82 | ) REDES DUAS DEMAOS. m 73,64 R$ 14,15 R$ 1.042,01| 88489
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
83  [SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO m? 40,32 RS 8,02 R$323,37| 100747
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
TOTAL DO SUB [TEM R$ 3.315,36
TOTAL COM BDI (28,82%) R$ 4.270,85
9.0 | ESQUADRILHAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, ,
%1 |FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 10,08 R$ 626,81 R$6.318.24) 91341
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
92 |ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - und 6 R$ 124,80 R$ 748,80 90831
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
93 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO - ESPESSURA 8MM VIDRO FUME m? 6 R$ 550,00 R$ 3.300,00] COTACAO
94 | SOLEIRA EM GRANITO m? 6.3 R$ 98,41 R$ 619,08 98689
95 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. m 78 R$ 44,31 R$ 34562| 93182
96 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. m 66 R$ 32,53 R$214,70] 93184
TOTAL DO SUB [TEM R$ 11.547,34
TOTAL COM BDI (28,82%) R$ 14.875,29
10.0 | LOUGAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
10.1  |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 | uni 6 R$ 473,58 R$2.84148| 86932
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU .
102 | EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 6 R 126,49 R$756.94) 86901
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA .
103 | FORNECIMENTO E INSTALAGEO, uni 6 R$ 80,54 R$ 483,24| 100860
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO |
104" |POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 6 RS 72,61 R$ 43566) 86906
TOTAL DO SUB [TEM R$ 4.519,32
TOTAL COM BDI (28,82%) R$ 5.821,79
11.0 | INSTALAGOES HIDRAULICAS
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - .
11 | CORNEGIMENTO E INSTALAGRO. uni 3 R$ 17,98 R$ 53,94 103036
RECOIOTRU DECAVETADRUTU, LTATAU, RUSUAVLEL, 5/, CUIVI
112 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E uni 6 R$ 54,24 R$32544| 89987
IF(IE-G?$ IAI‘r(\LI)rDI: FPRESSAU BRUTU, LATAU, RUSTAVEL, 3747, COM
113 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E uni 6 R$ 51,63 R$300.78| 89985
INQTAI ACROD
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E .
14 INSTALAGAO. uni 6 R$ 40,95 R$ 245,70| 86886
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - .
"5 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un! 6 R$7.74 R$4644) 86884
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
116 |RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE m 13,74 R$ 38,68 R$53146| 91784
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
TUDUS U T VO, SULDUAVEL, AGUAT IXTA, DY ZT TVIIVT UI‘ID TARCADCOU TV
117 |RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), m 36,09 R$ 38,52 R$ 1.390,19| 91785
N GEUS UE R T SOLTRTEL, RGUR FRIA, DIN OU WMV TN S TALADT T
118  |PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA m 24,34 R$ 46,16 R$ 1.12353| 91788
DDENING
119 | CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E uni ] RS 548,50 R 54850 34636

INSTALAGAO.

TOTAL DO SUB iTEM

R$ 4.574,98




TOTAL COM BDI (28,82%) | R$ 5.893,49
120 | INSTALAGOES SANITARIAS
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, | .
121 | SIMENSOES DE 0.60 X 060 X 0,50 M uni 6 R$ 353,94 R$2.123,64| 41629
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, .
122 |gRANCA (NBR 5688) uni 6 R$ 44,44 R$ 266,64| 11712
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E .
123 | NSTALAGAO. uni 6 R$ 168,24 R$ 1.000,44| 86881
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU .
124 1| AVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | U™ 6 R$ 55,32 R$331.92| 86877
TUDU F VO, SERIE NURNVIAL, CSGCUTU FREDTAL, UN AU VIVI, T URNECTDU
125 |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 15,41 R$ 18,22 R$280,77| 89711
OANITADIN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
126 |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 20,32 R$ 27,71 R$563,07| 89712
SANITARIO.
TUDU T VO, SERIE NURNVIAL, TSGCUTU T IREDTAL, UIN TOU VIV,
127 [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE m 28,52 R$ 52,96 R$ 1.510,42| 89714
12.8 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | uni 6 R$ 8,45 R$50,70| 39319
TOTAL DO SUB ITEM R$ 6.136,60
TOTAL COM BDI (28,82%) R$ 7.905,16
13.0 | INSTALAGOES ELETRICAS
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
131 |EMHEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 m 2443 R$ 9,30 R$2.271,99| 39258
CONDUTORES DE 2,5 MM2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA .
132 1M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uni 10 R$ 12,60 R$126,00| 91940
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE .
133 £ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unt 6 R$ 22,26 R$133,56| 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE | __
134 |E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un ! RS 35,25 R§3525) 91969
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE |
135 | pLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unt ! R$ 48,25 R$48,25| 91967
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO .
136 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uni 2 R$ 26,33 R$5266 91996
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - .
137 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO. uni 2 R$ 76,06 R$152,12| 93667
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - .
138 |CORNECIMENTO E INSTALACAO. uni 4 R$ 12,20 R$48,80| 93653
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
139 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E m 85,7 R$ 8,28 R$709,60| 91834
INSTALACAO.
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE .
1310 145/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uni 26 R$ 36,58 R$ 951,08 103782
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO | .
1311 | 7ERRA / NEUTRO PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | U™ ! R$ 177,01 R$ 177,01 39805
13.12 | PADRAO ELETRICO MONOFASICO 7m uni 1 R$ 1.305,70 R$ 1.305,70| COTAGAO
TOTAL DO SUB ITEM R$ 6.012,02
TOTAL COM BDI (28,82%) R$ 7.744,68
14.0 | SERVIGOS COMPLEMENTARES
141 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. m? 3,52 R$ 136,25 R$ 479,60
142 | LIMPEZA FINAL DA OBRA m? | 189,86 R$ 1,41 R$267,70| 99814
TOTAL DO SUB ITEM R$ 747,30
TOTAL COM BDI (28,82%) R$ 962,68

TOTAL DO SUB ITEM

R$ 110.489,72

TOTAL COM BDI (28,82%)

R$ 142.332,85




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: BANHEIROS PUBLICOS
LOCALIZAGAO: P.A. PERICATU

ITEM | DISCRIMINACAO [ VALOR | % | 30 DIAS [ 60 DIAS | 90 DIAS
3.7
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.373,86] 1,67% 2.373,86]  100%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.630,66] 1,15% 1.630,66] 100%
3.0 | INFRA ESTRUTURA/SUPRA R$ 34.978,88| 24,58% | 34.978.88] 100%
4.0 | VEDACAO R$ 7.023,15| 4,93% 7.02315]  100%
50 | COBERTURA R$ 19.927,28] 14,00% | 19.927.28] 100%
6.0 | PAVIMENTACAO R$ 13.970,29] 9,82% 13.970,29]  100%
7.0 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO R$ 14.954,80] 10,51% 8.972,88] 60%| 50981,92] 40%
8.0 | PINTURA R$ 4.270,85| 3,00% 4.270,85] 100%
9.0 | ESQUADRILHAS R$ 14.875,29] 10,45% 14.875,29] 100%
10.0 | LOUCAS E METAIS R$ 5.821,79] 4,09% 5821,79] 100%
11.0 | INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.893,49] 4,14% 589349 100%
12.0 | INSTALACOES SANITARIAS R$ 7.905,16] 5,55% 7.905,16] 100%
13.0 | INSTALACOES ELETRICAS R$ 7.744,68| 544% 7.744.68] 100%
14.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 962,68 0,68% 192,54]  20% 770,14 80%
TOTAL R$ 142.332,85 | 100,00%| 88.877,00 | 62,44% | 52.685,71 |37,02% 770,14 | 0,54%
88.877,00 | 62,44% | 141.562,71 |99,46%|  142.332,85 | 100,00%




