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O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP reline o conjunto de informa-
cOes indicativas e as condicSes preliminares exigiveis para aquisi¢cao de mo-
biliarios sob medida em MDF, incluindo fabricagio, instalacdo e forneci-
mento de todos os materiais necessarios, com o objetivo de atender as de-
mandas estruturais e operacionais, com vistas 4 melhoria dos servigcos de sa-
ude ofertados a populagdo do municipio, sob a coordenagac do Fundo Municipal
de Saude de Pium-TO.

O ETP, ora apresentado, constitui a primeira etapa do Planejamento da
Contratagéo, regido e tendo por base a Lei Federal 14.133/2021 e demais legisla-
¢ao pertinente buscando estabelecer as melhores e mais vantajosas condicées de
aquisigbes para atendimento das demandas necessarias ao adequado funciona-
mento das unidades de satide e administrativa pertencentes ao Fundo Municipal
de Satide de Pium-TO.

O presente documento apresenta informagdes e justificativas que compdem
os Estudos Preliminares (EP) e parte do Termo de Referéncia (TR), as quais de-
veréo subsidiar a elaborag&o do edital de licitagcdo do Pregao Registro de Prego,
bem como da minuta de termo contratual pela unidade competente. Além disso,
sao apresentadas, também, as justificativas para os aspectos mais relevantes da
contratacao, para fins de motivagédo das decisbes adotadas.

A Secretaria Municipal de Satide, por meio da Atengao Basica, necessita
garantir a aplicacéo normas e regulamentagdes da Anvisa e Conselhos de Classe
(CRM, CRO, COREN, CRF; CRVM, assim o objeto deste Estudo, vem melhorar
estruturas ja implantadas, garantindo a manutengdo da certificacao de
regularidade e responsabilidade tecnica, emitida junto ao Conselhos de classe, e
potencializando a organizagdo dos processos de trabalho com qualidade e a
seguranca do paciente e dos servigos ofertados do Sistema Unico de Satide —
SUS.

Para jsso, € indispensavel a aquisicdo do mobiliario referido abaixo,
visando a mitigacdo de riscos sanitarios, em atendimento as normas e
regulamentagdes da Anvisa e Conselhos de Classe (CRM, CRO, COREN, CRF:
CRVM) e somado a isto, de atender as demandas estruturais, atualmente em uso,
mas no limite de vida Util e também operacionais, visto a melhoria de ergonomia
em atengdo & Seguranga do Trabalho, melhor armazenamento de materiais e
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insumos evitando perdas, além de melhorar a organizagdo e funcionalidade dos
ambientes, resultando em qualidade e adequagdo das normas da Anvisa que
“estabelece requisitos de boas préticas de funcionamento, incluindo qualificagdo
da equipe, humanizagdo do atendimento, gestdo de riscos sanitarios e protegao
do meio ambiente”.

A auséncia desse servigo pode comprometer a confiabilidade da Instituig&o
Publica e ferir as diretrizes da satide do trabalhador do SUS e pode ocasionar
perda da certificagdo de regularidade emitida junto aocs Conselho de classe, e.
consequentemente, o direito constitucional a sadde (art. 6° e art. 196 da CF) e
o dever do Poder Publico de assegurar condigcbes para promogao, protegao e
recuperagéio da salde, conforme Lei n® 8.080/1990, art. 2°. Além disso, a RDC cita
que ignora-la pode resultar em multas pesadas e interdigdes;

As quantidades a serem adquiridas foram definidas com base no levantamento
das necessidades existenie e estabelecendo um registro para futuras contrata-
¢bes visando a continuidade dos servigos ofertados.

ltem Especificagbes Unid. Qtde.

MOVEL PLANEJADO MDF 15MM COR
BRANCA PROJETO, CONFECCAOQ, ENTREGAE
INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS POR
M2, 0OS MOVEIS DEVERAO  SER
CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM, NO
MINIMO, 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA
EM LAMINADO MELANIMICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FAIXAS, EM COR BRANCA. TODOS OS
COMPONENTES E ESTRUTURAS
1 [NECESSARIAS A0 MOVEL (FITA BORDA,| M2 200
CORREDICAS TELESCOPIA LARGA,
DOBRADICAS, PUXADORES, PES, RODAS DE
SILICONE COM E SEM FREIO, ETC) FICARAO Al
CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E
DEVERAO ESTAR INCLUSOS NA CONFECCAO
DOS MOVEIS PLANEJADOS. TODOS OS
MOVEIS CONFECCIONADOS DEVERAO
SEGUIR  AS DIRETRIZES E AS|
RECOMENDACOES DA NORMA
REGULAMENTADORA N° 17 «(NR 17) -
ERGONOMIA. APOS CONFECCIONADOS, 0OS
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IMOVEIS DEVERAO SER ENTREGUES E
INSTALADOS NOS LOCAIS PREVIAMENTE
INFORMADOS PELO MUNICIPIO. O VALOR DO
METRO QUADRADO DEVERA ENGLOBAR 0S
CUSTOS NECESSARIOS AS  ETAPAS:
PROJETOS, CONFECCAO, ENTREGA E
INSTALACAO DOS MOVEIS

PLANEJADOS. DEVERA SER OFERECIDA
GARANTIA DE, NO MINIMO, 12 MESES.

MOVEL PLANEJADO MDF 15MM COR

AZUL PETROLEO PROJETO, CONFEQQAO,
ENTREGA E INSTALAGAO DE MOVF:IS|
PLANEJADOS POR M2 OS MOVEIS DEVERAO
SER CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM, NOJ
MINIMO, 16 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA
EM LAMINADO MELANIMICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FAIXAS, EM COR AZUL PETROLEO. TODOS OS
COMPONENTES

M2

100

MOVEL PLANEJADO MDF 15MM COR MARFIM|
PROJETO, CONFECCAO, ENTREGA E
INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS POR
M2, 0OS MOVEIS DEVERAO  SER
CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM, NO
MINIMO, 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA
EM LAMINADO MELANIMICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FAIXAS, EM COR MARFIM. TODOS O0S
COMPONENTES E ESTRUTURAS
NECESSARIAS A0 MOVEL (FITA BORDA,
CORREDICAS TELESCOPIA LARGA,
DOBRADICAS,

PUXADORES, PES, RODAS DE SILICONE COM
E SEM FREIO, ETC) FICARAO A CARGO DO
LICITANTE VENCEDOR E DEVERAOC ESTAR
INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS
PLANEJADOS. TODOS 0S MOVEIS
CONFECCIONADOS DEVERAO SEGUIR AS
DIRETRIZES E AS RECOMENDACOES DA
NORMA REGULAMENTADORA N° 17 (NR 17) -
ERGONOMIA. APOS CONFECCIONADOS, 0S
MOVEIS DEVERAO SER ENTREGUES E
INSTALADOS NOS LOCAIS PREVIAMENTE
INFORMADOS PELO MUNICIPIO. O VALOR DO
METRO QUADRADO DEVERA ENGLOBAR OS

M2

100
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CUSTOS NECESSARIO_S AS
ETAPAS:PROJETOS, CONFECCAO, ENTREGA
E INSTALACAO DOS MOVEIS

A aquisicdo de mobiliarios sob medida em MDF pelo Fundo Municipal de
Salde de Pium/TO foi analisada por meio de avaliagdo comparativa de pregos
considerando boas praticas de gestao em satde adotadas por outros municipios
de porte semelhante. Verificou-se que a moderniza¢ao da infraestrutura com a
aquisicdo de mobiliarios sob medida em MDF gera impactos positivos diretos,
como:

+ Reducao de custos com manutengao corretiva, ja que mobiliarios em
usc apresentam desgates e constantes aquisigcoes de itens de mobiliario;

+ Mitigacéo de riscos sanitarios

+« Aumento da seguranca do frabalho e valorizagéo deo trabalhador de
saude commelhor ergonomia € melhor acesso aos materiais;

« Sustentabilidade financeira a médio e longo prazo, visto que a aquisi-
¢éo do mobiliario em MDF modernos possui maior durabilidade e menor
custo de manutengao, além de garantias relativos ao material e a instala-
cao;.

A comparagdo com outros municipios que ja realizaram investimentos
semelhantes demonstra que a aquisi¢do de mobiliarios sob medida em MDF
resultaram em melhoria na qualidade da assisténcia, otimizagao de recursos
publicos e fortalecimento da rede de atengao basica.

Dessa forma de adeséo a ata confirma que a aquisicdo do mobiliario € uma
pratica estratégica, viavel e necessaria, garantindo a eficiéncia administrativa e a
efetividade das politicas publicas de salide no municipio de Pium/TO.Para fins de
orgcamentacdo e andlise de vantajosidade da solugdo, foram priorizados os
pardmetros de pesquisas com fornecedores. Ressalta a analise na assisténcia de
manutencéo pos venda. Além disto, foi realizada analise da qualidade do material
MDF em municipios visitados. Além disto, realizou-se critica dos pregos coletados,
verificando a razoabilidade da aferigao do prego médio, com a desconsideragéo
dos pregos inexequiveis ou excessivamente elevados.

it

Para que o objeto da contratagao seja efetivado, é necessario o atendimento de
alguns requisitos de acordo com determinadas caracteristicas, dentre eles os de
qualidade e capacidade de execugéo pelo contratado, minimamente, os dispostos
nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei n. 14.133/2021. A contratada deve cumprir
as obrigag6es constantes, A) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigées;
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B) responsabilizar-se pelos danos correntes do objeto; C) entrega do objeto con-

forme a descrigdo; D) na o podera o ser entregues produtos fora das especifica-

coes, sem rotulagem que obedega a legislagdo em vigor e com marca diferente da
constante no termo de compromissa de fornecimento;

Legislagdao e normas gerais de contratacoes:

o LeiFederal n®14.133/2021, que trata das normas gerais sobre licitagdes e con-
tratos administrativos;

¢ Lei Complementar n° 123/2006, que estabelece normas gerais relativas ao tra-
tamento diferenciado e favorecido a ser dispensado as micrcempresas e em-
presas de pequeno porte atualizada;

o Decreto Federal n° 8.538/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, di-
ferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte,
agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores
individuais e sociedades cooperativas nas contratagdes pulblicas de bens, ser-
vicos e obras no ambito da administragao publica federal;

o Decreto Federal n°® 11.462/2023, que regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de pre-
cos para a contratacédo de bens e servigos, inclusive obras e servigos de enge-
nharia, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e funda-
cional;

o [nstrugdo Normativa SEGES/ME n° 58/2022, que dispde sobre a elaboragéo
dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisicao de bens e a con-
tratagdo de servigos e obras, no Ambito da Administracao Publica federal direta,
autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

s [nstrucao Normativa SEGES/ME 81/2022, que dispde sobre a elaboragéo do
Termo de Referéncia — TR, para a aquisigdo de bens e a contratacdo de
servicos no ambito da administragao publica federal direta, autarquica e
fundacional, e sobre o Sistema TR digital;

o Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, que dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizagao de pesquisa de pregos para aquisi¢do de bens
e contratacio de servigcos em geral, no ambito da administracao publica federal
direta, autarquica e fundacional;

¢ Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022, que dispde sobre a licitagio pelo
critério de julgamento por menor prego ou maior desconto, na forma eletrénica,
para a contratacéo de bens, servicos e obras, no ambito da Administracao Pu-
blica federal direta, autarquica e fundacional;

o Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, que disp&e sobre os critérios de sus-
tentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagcdo de servigos ou
obras;

Também s&o requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no minimo, os

abaixo relacionados:

» Aderéncia aos termos do instrumento convocatério da contratagao e as le-
gislagdes federal, estadual, municipal e normatizagées relacionadas vigen-
fes;

* Compromisso com a redugdo do impacto ambiental negativo e com a pro-
tecéo ao meio natural e antrépico;
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Comprometimento com o uso de produtos certificados e que néo conte-
nham potencial agressivo e prejudicial as pessoas, a animais, ao meio am-
biente e ac patriménio;

Aderéncia as normas técnicas em geral, em especial as relacionadas com
sallde operacional e seguranga do trabalho;

Compromisso com o bem-estar, progresso profissional e pessoal de seus
colaboradores;

Combate ao trabatho infantil ilegal e ao trabalho escravo e analogo a es-
cravo;

Adocao de requisitos que nao limitem a competicdo e ndo deixe a Unidade
Requisitante dependente da Contratada;

Garantia da prevaléncia dos principios de legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, isonomia, publicidade, probidade administrativa, julgamento obje-
tivo e vinculagéo ao instrumento convocatério em todo o processo licitatério

Em casos de Adesao de Ata de Registro de Pregos

A Ata de Registro de Precgos, durante sua validade, podera ser utilizada
por érgao ou entidade que néo tenha participado do procedimento, desde
gue cumpridos os requisitos descritos nos paragrafos 2°, 3°, 4°e 5°do art.
86 da Lei Federal n® 14.133/21, bem como os requisitos previstos no
Decreto Municipal n° 1.589/23.

No caso de Adesao para Aquisicdo emergencial de Materiais e Insumos
Hospitalares por érgdos e entidades da Administracdo Publica federal,
estadual, distrital e municipal, e consoante os termos do § 7° do artigo 86
da NLLC, para a adesdo a Ata de Registro de Pregos gerenciada pelo
Ministério da Sadde, ndo havera sujei¢ao ao limite global previsto no § 5°
da Lei n® 14.133/21.

Nos termos do § 8° do artigo 86 da Lei 14.133/21, é vedado aos érgaos e
entidades da Administracdo Publica Federal aderirem a Ata de Registro
de Precos gerenciada (s} por 6rgéo(s) ou entidade(s) estadual, distrital ou
municipal.

O Orgao Aderente devera responsabilizar-se pela realizaggo de Termo de
Adesao e arcar com as despesas de publicagéo do referido Termo.
Somente apo6s a autorizagdo do érgéo ou da entidade gerenciadora, é que
0 6rgao ou a entidade nado participante podera efetivar a aquisicdo ou a
contratagdo solicitada, no prazo maximo de até 90 (noventa) dias,
observando-se o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Prego,
consoante o § 2° do art. 31 do Decreto Federal n® 11.462/23.
Responsabilizar-se por atos relativos & cobranga do cumprimento pela
Fornecedora das obrigagbes contratualmente assumidas e a aplicagéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagéo as
suas préprias contratacbes, informando as ocorréncias ao Orgao
Gerenciador,

Observar o cumprimento das condigbes de habilitagdo e qualificacao
exigidas na licitacéo.

Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as
irregularidades observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas,
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penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

» Prestar a Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessérios a
execucdo da Ata de Registro de Precgos.
Emitir requisi¢do/solicitacéo do objeto solicitado para entrega.

¢ Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou
outro documento habil para formalizagdo contratual dos quantitativos
solicitados a medida que for necessario.

e Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a
Fornecedora/Detentora da ARP, desde que nao haja impedimento legal
para o ato.

A estimativa do valor da contratagdo é R$ 150.188,00 ( cento e ciquenta mil e
cento e oitenta e oito reais)

em MDF incluindo a fabricacao, instalagao e
fornecimento de todos os materiais e acessorios necessaries visando atender as
demandas estruturais, modernizacéo e renovagao de mobiliarios no limite da vida
util e em atendimento as normas e regulamentagoes da Anvisa e dos e Conselhos
de Classe (CRM, CRO, COREN, CRF; CRVM)

sk

O parcelamento da solugdo (sempre que o objeto for divisivel) refere-se a
concorrencia realizada por m?, e como n&o ha prejuizo da solugéo, permite ampla
participagcdo de concorrentes. Neste contexto, entende-se que a Ata de Registro
de Pregos foi organizada por valores em m? de modo que possam ser realizados
por ambientes e etapas, como também por unidades de saude, adequando-se a
disponibilidade financeira e orgamentaria e minimizando a interrupcdo dos
servicos de salde;

e Modernizagao da estrutura: atender as demandas estruturais, atualmente
em uso, mas no limite de vida Util;

» Mitigagdo de riscos sanitarios, em atendimento as normas e

regulamentagGes da Anvisa e Conselhos de Classe (CRM, CRO, COREN,

CRF; CRVM) e efetvagdo de boas praticas de funcionamento, incluindo

qualificagéo da equipe, humanizacao do atendimento, gestdio de riscos

sanitarios e protegio do meio ambiente;
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¢ Operacionais, com a melhoria de ergonomia dos trabalhadores em satide
e em atenc¢ao a Segurancga do Trabalho;

¢ Melhor organizagdo e funcionalidade dos ambientes, armazenamento de
materiais € insumos evitando perdas, além de melhorar a resultando em
qualidade;

e \Viabilidade econfmica em razido de manutengbes por m? evitando
aquisicdes de diversos moveis co diferentes funcionalidades dos ambientes

;

das unidades basicas de saude .o

No ambito institucional, a aquisic&o esta alinhada ao Plano Municipal de Satde,
a Programagao Anual de Saide (PAS), bem como ao PPA, LDO e LOA do
municipio de Pium/TO, assegurando compatibilidade entre planejamento,
execucao or¢amentaria e politicas publicas locais de salide.

Assim, a contrata¢do em anadlise atende aos fundamentos coristitucionais, legais
e dministrativos, garantindo a conformidade juridica e institucional necessaria para
a execucgdo do objeto, além de reforgar o compromisso do Fundo Municipal de
Satide de Pium/TO com a gestéo eficiente e transparente dos recursos publicos.
O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) considerou a necessidade de con-
tratagéo do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e os do proprio negd-
cio, 0 mercado em que o objeto se encontra inserido, bem como todos os demais
requisitos necessarios para a caracterizacéo e quantificacéo da demanda identifi-
cada, bem como o processo de escolha da solugdo que melhor se adequa a Insti-
tuicao nesta oportunidade. Foram considerados ainda os requisitos legais. Desta
forma, entende-se ser VIAVEL a contratagédo na forma de adesédo de ata , visto a
agilizagéo do processo de aquisi¢ao e pregos de acordo com o mercado e conse-
quentemente, minimizando a interrupgao dos servigos de salide e ainda, em co-
mento, consoante o inciso XlII do art. 9° da IN n° 58 de 8 de agosto de 2022, da
SEGES/ME, e, visando dar inicic a implementagéo do objeto aqui delineado, re-
comenda-se a elaborag¢&o de Termo de Referéncia com base no presente estudo
e o encaminhamento para o setor competente para o prosseguimento do feito.

Diante do que foi exposto, assinamos o Presente Estudo Técnico Preliminar:

Dione Ribeiro da Silva
Gestor do Fundo Municipal de Saude de Pium- TO
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TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo n2 921/2026

1. OBJETO

1.1. Contratagdo, por meio de adesido de ata de registro de pregos, de empresa(s)
especializada(s) para aquisicdo de mobilidrios sob medida em MDF, incluindo
fabricacdo, instalacdo e fornecimento de todos os materiais necesséarios, com o
objetivo de atender as demandas estruturais e operacionais para a prestacdo de
servicos conforme demanda do Fundo Municipal de Saude de Pium - TO, visando a
mitigacdo de riscos sanitarios, em atendimento as normas e regulamentactes da Anvisa
e Conselhos de Classe (CRM, CRO, COREN, CRF; CRVM) e somado a isto, de atender as
demandas estruturais, atualmente em uso, mas no limite de vida util e também
operacionais, visto a melhoria de ergonomia em atencdo a Seguranga do Trabalho,
melhor armazenamento de materiais e insumos evitando perdas, além de melhorar a
organizacdo e funcionalidade dos ambientes, resultando em qualidade e adequagdo das
normas da Anvisa.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisicdo de mobiliarios sob medida em MDF, na forma de adesdo de ata de
registro de precos pelo Fundo Municipal de Saude de Pium/TO foi analisada por meio
de avaliagdo comparativa de pregos considerando boas praticas de gestio em sadde
adotadas por outros municipios de porte semelhante. Verificou-se que a modernizac¢io
da infraestrutura com a aquisigdo de mobiliarios sob medida em MDF gera impactos
positivos diretos, como:

+ Reducgdo de custos com manuteng¢do corretiva, j& que mobilidrios em uso
apresentam desgates e constantes aquisi¢des de itens de mobiliario;

+ Mitigacdo de riscos sanitdrios

« Aumento da seguranga do trabalho e valoriza¢do do trabalhador de satide com
melhor ergonomia e melhor acesso aos materiais;

» Sustentabilidade financeira a médio e longo prazo, visto que a aquisicio do
mobilidrio em MDF modernos possui maior durabilidade e menor custo de
manutencdo, além de garantias relativos ao material e a instalagao;.

A comparacao com outros municipios que ja realizaram investimentos semelhantes
demonstra que a aquisi¢do de mobiliarios sob medida em MDF resultaram em methoria
na qualidade da assisténcia, otimizagéio de recursos ptiblicos e fortalecimento da rede
de ateng¢do bdsica.

2.2 A medida esta em consonancia com 0s principios da eficiéncia, continuidade do
servico publico e economicidade, conforme preceitua o art. 11 da Lei n® 14.133/2021.
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Além disso, possibilita a ampliagio do acesso da populagéo aos servigos essenciais de
satide, em especial exames clinicos de cardter preventivo e diagndstico.

2.3 A forma de adesio de ata de registro de pregos, conforme A Ata de Registro de
Precos (ARP) conforme a Lei n® 14.133/2021 e o Decreto n° 11 .462/2023. A adesiao,
permite que érg3os ou entidades que néo participaram do processo licitatorio original
utilizem a ARP de outro 6rgéo, otimizando recursos e acelerando contratagoes

3. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

A empresa contratada deve cumprir todas as obrigagdes abaixo, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da efetiva execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacfes a seguir:

a) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, observando-se os
padrdes e normas baixadas pelos drgdos competentes de controle de qualidade
ambiental, industrial, ABNT, INMETRO, ANVISA, Ieglslar;oes especificas, etc., atentando-
se o proponente, principalmente para as prescrices do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078/90); ’

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substltwr, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo do objeto;

c) Responsabilizar-se por todo e qualc';uer' dano causado a Administracdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsab}ilidade a mera fiscalizacdo ou ao
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficaré autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente
aos danos sofridos;

d) Indicar Preposto para representa-lo durante a execugdo do contrato, e manter
comunicaciio com representante da Administracdo para toda a gestdo do contrato;
€) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabathistas,

previdencidrias, fiscais, tributdrias, comerciais e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao
podera onerar o objeto do contrato, ou quaisquer outros encargos que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento do objeto;

f) Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na Lei n2 14.133/21, em seu
art. 116;

f.1) A comprovacdo da reserva de cargos devera se-dar no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, hipdtese em que deverad indicar os empregados, que preencheram as
referidas vagas, consoante o art. 116, Paragrafo tnico, da Lei n® 14.133/21;

g) Paralisar, por determinagio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros;
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h} Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
i Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatos efou fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta néo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso I,
alinea “d”, da tei n? 14.133/21;

i Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;
k) Comunicar imediatamente e por escrito a Administracdo, através da Fiscalizac3o,

qualquer anormalidade verificada que possa influenciar no fornecimento do objeto,
para que sejam adotadas as providéncias de regularizacio necessarias;

1) Comunicar a CONTRATANTE da modificagdo de seu enderego ou informacdes de
contato, sob pena de se considerar mtelrada eventuals notificacbes realizadas no
enderego constante no :

Contrato;

m) Consultar e certificar-se com antecedénicia junto ao(s) seu(s) fornecedor(es)
quanto aos prazos de entrega do objeto, ndo cabendo a alegacdo de atraso do
fornecimento devido ao n3o cumprimento da entrega por parte dele.

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

o R Val
Item Especificagdes Unid. | Qtde. . or Valor Total
Unitario
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' MOVEL PLANEJADO MDF 15MM COR
BRANCA PROJETO, CONFECCAQ, ENTREGA E
INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS POR
M2 OS5  MOVEIS DEVERAOD  SER
CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD} COM, NO
MINIMO, 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA
EM LAMINADO MELANIMICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FAIXAS, EM COR BRANCA. TODDS 0%
COMPONENTES E ESTRUTURAS NECESSARIAS
O MOVEL (FITA BORDA, CORREDICAS
ELESCOPIA LARGA, DOBRADICAS,
PUXADORES, PES, RODAS DE SILICONE COM E
EM FREIO, ETC) FICARAO A CARGO DO
LICITANTE VENCEDOR E DEVERAO ESTAR
INCLUSOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS
PLANEJADOS., TODOS 0SS  MOVEIS
ONFECCIONADOS DEVERAQ SEGUIR AS
DIRETRIZES E AS RECOMENDACOES DA
NORMA REGULAMENTADORA Ne 17 (NR 17)
- ERGONOMIA. APOS CONFECCIONADOS, 05
IMOVEIS DEVERAD SER ENTREGUES E
INSTALADOS NOS LOCAIS PREVIAMENTE
iINFORMADOS PELC MUNICIPIO, O VALOR DO
IMETRO QUADRADO DEVERA ENGLOBAR 05
CUSTOS NECESSARIOS AS ETAPAS: PROJETOS,
CONFECCAQ, ENTREGA E INSTALACAO DOS
IMOVELS

PLANEIADOS. DEVERA SER OFERECIDA
GARANTIA DE, NO MINIMO, 12 MESES.

M2

200

RS 484,84

RS 96.800,00

[MOVEL PLANEJADO MDF 15MM COR

IAZUL PETROLEO PROJETO, CONFECCAO,
ENTREGA E INSTALACAO DE MOVEIS
PLANEIADOS POR M2, OS MOVEIS DEVERAD
SER CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM, NO
MINIMO, 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA
EM LAMINADO MELANIMICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FAIXAS, EM COR AZUL PETROLEO. TODOS OS
COMPONENTES

M2

100

R$ 725,29

RS 75529,00




ESTADO DO TOCANTINS Q *.9
FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE \(Z
CNPJ: 12.059.635/000143

“Povo Forte, UniZo que ove!”

MOVEL PLANEJADO MDPF 15MM COR|
MARFIM  PROJETO,  CONFECCAO,
ENTREGA E INSTALACAO DE MOVEIS
PLANEJADOS POR M2, 0S MOVEIS
DEVERAC SER CONFECCIONADOS EM|
IMADERA  MDF (MEDIUM  DENSITY]
FIBERBOARD) COM, NO MINIMO, 15 MM
DE  ESPESSURA, REVESTIDA EM
LAMINADO MELANIMICO DE BAIXA|
PRESSAC TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FAIXAS, EM COR MARFIM. TODOS 0S
COMPONENTES E ESTRUTURAS
NECESSARIAS AO MOVEL (FITA BORDA,
CORREDICAS  TELESCOPIA  LARGA,
DOBRADICAS,

PUXADORES, PES, RODAS DE SILICONE
COM E SEM FREIO, ETC) FICARAO A
CARGO DO LICITANTE VENCEDOR E
DEVERACG  ESTAR  INCLUSOS  NA
CONFECCAO DOS MOVEIS PLANEJADOS.
TODOS 0S MOVEIS CONFECCIONADOS
DEVERAO SEGUIR AS DIRETRIZES E A
RECOMENDACOES DA NORMA
REGULAMENTADORA N2 17 (NR 17)
ERGONOMIA. APOS CONFECCIONADOS,
0S MOVEIS DEVERAO SER ENTREGUES E
INSTALADQOS NOS LOCAIS PREVIAMENTE
INFORMADOS PELO MUNICIPIO. ©
VALOR DO METRO QUADRADO DEVERA
ENGLOBAR OS CUSTOS NECESSARIOS AS
ETAPAS:PROJETOS, CONFECCAOQ,
ENTREGA E INSTALACAO DOS MOVEIS

M2 | 100 RS 657,60 |RS 65.760,00

TOTAL RS 150.188,00

4, OBRiGACfJES DO CONTRATANTE )

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o instrumento convocatério e seus Anexos;

b) Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregGes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

<) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigaces pelo
CONTRATADO;

CPL
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d) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, e
atestar, através de servidor responsavel, a{s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela.
CONTRATADA;

e) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando-
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimens3o, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n¢
14.133/21;

f) Providenciar a assinatura e a publicacdo do Contrato e arcar com as despesas de
publicacdo do extrato deste Contrato;

kS

g) Receber proviséria e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue;,’

h) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condicBes estabelecidos no Termo de Referéncia; ! '

i) Aplicar ao CONTRATADO as sances previstas na lei e no instrumento convocatéri‘q;.

i) Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial para adocio das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigactes pelo CONTRATADO;

k) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas
a execugdo do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a hoa
execucdo do ajuste; ’ '
k.1) Nos termos do art. 123 da Lei n? 14.133/21, a Administracdo tem o dever de
decidir questdes contratuais que lhe sio apresentadas; ent3o, caso nio tenha sido
estabelecido, o prazo para resposta Administrativa (emissio de Decisdo), serd de 1
{um) més; '

) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo méximo de 30 (trinta) dias Gteis,
conforme disp&e o inciso Xl do art. 92 da Lei n2 14.133/21;

m) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociagio de precos
registrados, para fins de adequacéo as novas condi¢des de mercado e de aplicagio
de penalidades;

=) Notificar os emitentes das garantias, se houver, quanto ao infcio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais, nos
termos do §49, art. 137, da Lein2 14.133/21;

o) A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADOC com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

p) Acompanhar a evolucdo dos precos de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com o valor contratado, mantendo atualizada a listagem de pregos
que contemplem o objeto, devendo realizar, periodicamente, pesquisa de mercado
para comprovacdo da vantajosidade do contrato;
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q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA desde
que nao haja impedimento legal para o ato.
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5. PRAZO DE VIGENCIA

A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado conforme o art. 105 da Lei n? 14.133/2021.

7. VALOR ESTIMADO

O valor estimado para a contratacdo é de RS 150.188,00 (CENTO E CINQUENTA MILE
CENTO E OITENTA E OITO REAIS), conforme pesquisa de precos constante no processo.

8. RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratagﬁo'correrﬁo por conta do orcamento do .
Fundo Municipal de Saide de Pium, no elemento de despesa adequado.

sDOTACAC {DESCRICAC F{EONTE!
10.302.0013.1017 4450520000000000 386 1.601.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE

4. CONCLUSAO

A empresa devera dispor de um local adequado dotado de todos os equipamentos e
funcionarios capacitados devidamente habilitados em érgios regulamentadores para
realizacdo dos servigos, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA para
realizacdo dos servicos.

Pium - TO, 01 de junho de 2026.

DIONE RIBEIRO DA SILVA
SECRETARIO DE SAUDE




